

ZP.WIM.271.4.6.2019

## Modyfikacja treści SIWZ

Dot.: modyfikacji treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: **”Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszyczach Wielkich – Etap II”**.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w sposób j/n:

### Było:

§ 9 projektu umowy  
(...)

4. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności przelewem bankowym na rachunek podany w § 9 ust. 3 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót i świadectwem płatności potwierdzonym przez właściwych Inspektorów Nadzoru, a także dowodem uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace były wykonywane przez Podwykonawców Wykonawcy.

### Jest:

§ 9 projektu umowy  
(...)

4. Strony dopuszczają możliwość regulowania należności za przedmiot umowy częściami na poniższych zasadach:

4.1. Częściowa wypłata środków będzie możliwa przy spełnieniu następujących wymogów i przedstawieniu n/w dokumentów:

a) protokołu częściowego wykonania robót sporządzonego w układzie harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisanego przez obie strony.

b) częściowego świadectwa płatności, które będzie sporządzone narastająco na podstawie stopnia zaawansowania robót.

c) przedmiotem częściowego fakturowania może być każda odebrana część zadania w okresach miesięcznych, odpowiednio do wykonanego zakresu części pozycji harmonogramowej i stopnia zaawansowania i realizacji. Faktury mogą być wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu (na koniec każdego miesiąca).

d) każdorazowo w przypadku płatności częściowej Zamawiający może wymagać przedłożenia:

- dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych na zastosowane materiały,

- dowody składowania odpadów (karta składowania odpadu),

- oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli poprzednio rozliczane prace były wykonywane przez Podwykonawcę.

Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy i upoważnia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 9215KC) zgodnie z załączonymi fakturami podwykonawców,

- operaty geodezyjne, badania zagęszczenia gruntu.

4.2. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół częściowego wykonania robót oraz częściowe świadectwo płatności podpisane przez inspektorów nadzoru sporządzone w układzie harmonogramu rzeczowo - finansowego, a faktury końcowej - protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbioru oraz końcowe świadectwo płatności podpisane przez inspektorów nadzoru.

4.3. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie może przekroczyć 90 % wartości umowy, o której mowa w § 8 pkt 1 niniejszej umowy.

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia (10 %) nastąpi po końcowym odbiorze, sprawdzeniu ksiąg obmiarów robót i zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego przez Zamawiającego.

4.4. Warunkiem uruchomienia płatności faktury końcowej zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w § 11 pkt. 5

4.5. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie do 30 dni od daty sprawdzenia kosztorysu powykonawczego.

4.6. W celu uruchomienia płatności faktury końcowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie(a) Podwykonawcy(ców) potwierdzające zapłatę całości wynagrodzenia wynikającego z zawartej z nim umowy na podwykonawstwo robót lub dokona cesji wierzytelności z faktury końcowej na Podwykonawcę.

Członek Komisji

Główny Specjalista BZP Karol Chruściel

Biura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii Prawnych

*Karol Chrusciel*

Inspektor WIM Edyta Sewulok

Podinspektor BZP Anna Dziwak

Blura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii P

i Opinii Prawnych

Anna Dziwak

## Egypte Sculpture

Członek Komisji ds. branży drogowej i budowlanej

Inspektor Nadzoru WIM Maurycy Langner

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**WYDZIAŁU INWESTYCJI MIĘSKICH**

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

INSPEKTOR  
ds. kosztorysowania

Maria's Memory

Członek Komisji ds. kosztorysowania

Inspektor WIM Maria Nowacka

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Kierownik Referatu WIM Ewa Florek

Referatu Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji

Wydziału Inwestycji Miejskich

Ewa Florek

Przewodniczący Komisji

Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCYJNYCH

*Rafał Zwoliński*

Akceptowała pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych

wz Kierownika BZP Magdalena Śliwińska

ści z ustawą Prawo zamówień publicznych  
Reordynacji Zamówień Publicznych

**i Opinii Prawnych**

**Główny Specjalista**  
Medycyny

11. Shminka  
along Elbidsk

**Magdalena Śliwińska**

Zatwierdził

## Prezydent Miasta

**Marcin Bazylak**

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak