

ZP.WIM.271.4.93.2018

Dąbrowa Górnicza, 22.11.2018r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dot.: zapytań oraz zmiany treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn. Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Zabkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego ETAP I, II w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ i w związku z nim dokonuje zmiany SIWZ w sposób jak niżej:

**Pytanie**

1. W obecnym kształcie zapisy nie przewidują fakturowania miesięcznego. Spowoduje to konieczność uwzględnienia przez Wykonawców kosztów kredytowania budowy przez cały jej okres a tym samym zwiększenia kosztów inwestycji, które poniesie Zamawiający. Wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie fakturowania i płatności na umożliwienie fakturowania miesięczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu fakturowania i dokonuje zmiany § 9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w brzmieniu:

**„§ 9 Płatności**

1. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP: .....i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 629-246-26-89 i jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT.
3. Wykonawca posiada rachunek bankowy do prowadzonej działalności gospodarczej nr .....do ww. rachunku prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
4. Wynagrodzenie płatne będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności przelewem bankowym na rachunek podany w § 9 ust. 3 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót i świadectwem płatności potwierdzonym przez właściwych Inspektorów Nadzoru, a także dowodem uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace były wykonywane przez Podwykonawców Wykonawcy.
5. Zapłata dokonana przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w sytuacji braku zapłaty ze strony Wykonawcy, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy w części odpowiadającej uiszczonej kwocie.”

na następujące:

**„§ 9 Płatności**

1. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP: .....i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 629-246-26-89 i jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT.
3. Wykonawca posiada rachunek bankowy do prowadzonej działalności gospodarczej nr .....do ww. rachunku prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie częściowo w miesięcznych okresach za faktycznie wykonany zakres robót potwierdzony przez inspektora nadzoru w książce obmiaru.
5. Przejściowe świadectwa płatności wykonanych robót będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie stopnia zaawansowania robót proporcjonalnie do całej wartości każdej z części pozycji harmonogramowej.
6. Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć:
  - protokoły badań, kamerowania wykonanej kanalizacji z pomiarem spadków i interpretacją wyników
  - protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń podziemnych
  - aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

7. Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część zadania w okresach miesięcznych, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego zadania.
8. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowią będąc podpisane przez Inspektorów Nadzoru protokoły częściowych odbiorów wykonanych robót oraz częściowe świadectwa płatności, a faktury końcowej – końcowe świadectwo płatności podpisane przez inspektorów nadzoru i protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Komisję odbiorową.
9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy i upoważnia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 921<sup>1</sup> do 921<sup>5</sup>KC) zgodnie z załączonymi fakturami podwykonawców.
10. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 90% wartości umowy, o której mowa w § 8 pkt 1 niniejszej umowy. Zapłata pozostałej części i wynagrodzenia (10%) nastąpi po końcowym odbiorze i zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego.
11. Wynagrodzenie płatne będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności przelewem bankowym na rachunek podany w § 9 ust. 3 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót i świadectwem płatności potwierdzonym przez właściwych Inspektorów Nadzoru, a także dowodem uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace były wykonywane przez Podwykonawców Wykonawcy.
12. Zapłata dokonana przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w sytuacji braku zapłaty ze strony Wykonawcy, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy w części odpowiadającej uiszczonej kwocie."

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża następujące terminy:  
termin składania ofert na 30.11.2018r., godz. 09:30  
termin otwarcia ofert – 30.11.2018r., godz. 10:00  
termin związania ofertą i ważności wadium w formie niepieniężnej – 29.12.2018r.  
Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

#### Opracowali:

Członkowie Komisji ze strony BZP:

Główny Specjalista BZP Magdalena Śliwińska

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

Biura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii Prawnych

*M. Śliwińska*

**Magdalena Śliwińska**

Główny Specjalista BZP Urszula Sztajnert

**Główny Specjalista**

Biura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii Prawnych

*Urszula Sztajnert*

Główny Specjalista BZP Karol Chruściel

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

Biura Koordynacji Zamówień Publicznych  
i Opinii Prawnych

*Karol Chruściel*

**Karol Chruściel**

Sekretarz Komisji

Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych WIM Zbigniew Kubik

**KIEROWNIK REFERATU**  
ds. INWESTYCIJ DROGOWYCH  
Wydział Inwestycji Miejskich

*Zbigniew Kubik*

Członek Komisji

Główny Specjalista WIM Kinga Popiel

*Kinga Popiel*

Członek Komisji

Inspektor Nadzoru WIM Maurycy Langner

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**WYDZIAŁU INWESTYCIJ MIEJSKICH**  
**INSPEKTOR NADZORU**  
ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH  
mgr inż. Maurycy Langner  
Budowlana SLIC 0053-01VOK/03



Członek Komisji  
Inspektor Nadzoru WIM Dariusz Zaciera

GŁÓWNY SPECJALISTA  
INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
Urzędu Miejskiego  
mgr inż. Dariusz Zaciera  
Upr. budowlane Nr SLK/3772/PWCE/11

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej  
Inspektor Nadzoru WIM Barbara Noga

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH  
INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT SANITARNYCH  
mgr inż. Barbara Noga  
Upr. budowlane SLK/6912/WBS/17

Z-ca Przewodniczącego Komisji  
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Zwoliński

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych  
Kierownik BZP Jarosław Rokicki

Kierownik  
Biura Zamówień Publicznych  
i Pionu Prawnych

Jarosław Rokicki

Zatwierdził  
Prezydent Miasta  
Marcin Bazylak

Prezydent Miasta  
Marcin Bazylak

