

WIR I.7021.6.2020.RU

ZESTAWIENIE OTWARTYCH W DNIU 04.02.2020 ROKU OFERT DLA PONIŻSZYCH ZADAŃ:

ZADANIE A: „Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących” – remont głównego wyłącznika prądu w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej.

ZADANIE B: „Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących” – remont głównego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul Czapińskiego 8 w Dąbrowie Górniczej.

L.p.	Numer i nazwa oferty	Zadanie A Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie B Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Spełnienie warunków (1/0) Spełnia – wpisać 1 Nie spełnia – wpisać 0
1.	BIPROJEKT Sp. z o.o. 04-219 Warszawa Ul. Pabianicka 26A/5	-----	28 290,00 zł. 30 dni	1
2.	Firma Projektowo- Wykonawcza 4MAT 44-330 Jastrzębie Zdrój Ul. Kasztanowa 60	10 900,00 zł. 30 dni	-----	1
3.	Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe drk projekt Dariusz Karolczyk 44-102 Gliwice Ul. Mastalerza 24/8	4 920,00 zł. 30 dni	Jest 12 540,00 zł. Po poprawie 12 054,00 zł. 30 dni	1

Do realizacji projektów budowlano-wykonawczych dla:

Zadania A: „Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących” – remont głównego wyłącznika prądu w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe drk projekt Dariusz Karolczyk z siedzibą 44-102 Gliwice za kwotę 4 920,00 zł. /brutto/, z terminem realizacji do 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

Zadania B: „Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących” – remont głównego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul Czapińskiego 8 w Dąbrowie Górniczej, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe drk projekt Dariusz Karolczyk z siedzibą 44-102 Gliwice za kwotę 12 054,00 zł. /brutto/, z terminem realizacji do 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoliński

05.02.2020 r.
KHP