

**Dąbrowa Górnicza: Roboty dodatkowe w ramach zadania: Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych**

**Numer ogłoszenia: 6429 - 2009; data zamieszczenia: 07.01.2009**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**  
nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe w ramach zadania:

Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres robót dodatkowych: 1. Przebudowa przewodów kominowych. 2. Wykonania wentylacji mechanicznej. 3. Wykonanie wieńca żelbetowego na płycie stropowej dachu wraz ze wzmocnieniami poprzecznymi - rozebranie papy i jej utylizacja. 4. Nowy projekt stopy słupów wraz ze zmianą sposób ich oparcia na ścianach oraz zmniejszenie rozstawu ram. 5. Zaprojektowanie podłoża korytarza uwzględniającego konieczność likwidacji zagrożenia wynikającego z wadliwego oparcia ścian. Należy zastosować płyty o konstrukcji lekkiej, opartej na największym stopniu na żebrach poprzecznych stropu i wieńcach ścian nośnych nad klatką schodową. Ściany zewnętrzne nad murami ze względu na wiek i przecieki wykazują w swej wierzchniej warstwie korozję i wymagają naprawy. 6. Należy usztywnić poprzecznie ściany zewnętrzne oraz zmienić posadowienie schodów żelbetowych. Wzmocnienie belek antresoli, usztywnienie ściany oraz przeprojektowanie schodów w taki sposób, by dostęp na zaplecze i antresolę był możliwy poprzez jeden otwór w ścianie. Przesunięcia wymagają otwory drzwiowe i nadproża. 7. Przeprojektowanie wentylacji, wykonanie nowego projektu wymiennikowni,

instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej..

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.26.00.00-7.

**II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:** 996455.35 PLN.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

## **SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.11.2008.

**V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A.Piaskowski i Spółka Sp. z o.o., ul. Chopina 14, 41-300  
Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

**V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU  
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ**

**I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)**

Cena wybranej oferty: 996455.35

Oferta z najniższą ceną: 996455.35 oferta z najwyższą ceną: 996455.35

Waluta: PLN.