

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 240825-2011 z dnia 2011-09-09 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego:...

Dąbrowa Górnicza: Zamówienie uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7

Numer ogłoszenia: 285043 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240825 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7. W zakres zamówienia uzupełniającego wchodzi wykonanie robót instalacyjnych wraz z modernizacją pomieszczeń kuchennych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i Spółka Sp. z o.o., ul. Chopina 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

Partner: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REN-BUD Sp. z o.o., ul. Mizerkiewicza 62, 42-520 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GretaSport Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2701119,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2699092,22

Oferta z najniższą ceną: 2699092,22 / **Oferta z najwyższą ceną:** 2699092,22

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Zamówienie podstawowe (ogłoszenie o zamówieniu podstawowym opublikowane zostało dnia 02.03.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56964 - 2010), po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu ograniczonego zostało udzielone dnia 27.07.2010 r. Konsorcjum Firm w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A.Piaskowski i Spółka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chopina 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REN-BUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mizerkiewicza 62, 42-520 Dąbrowa Górnicza i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GretaSport Ilona Stańczyk z siedzibą przy ul. Jaworowej 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z art. 32 i 33 ustawy PZP, przed wszczęciem postępowania w trybie przetargu ograniczonego, wynosiła 18 000 000,00 zł w tym wartość zamówienia podstawowego wynosiła 14 995

646,63 zł, a przewidywanych zamówień uzupełniających 3 004 353,37 zł. Wartość zamówienia uzupełniającego, którego zamierza udzielić Zamawiający wynosi 2 701 119,37 zł netto, co mieści się w ww. przewidywanej wartości zamówień uzupełniających i stanowi 18,01 % zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego, ww. Wykonawcy realizującemu zadanie podstawowe pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7 nr ZP/WIM/341-2-24/10. W zakres zamówienia uzupełniającego wchodzi wykonanie robót instalacyjnych wraz z modernizacją pomieszczeń kuchennych. Powyższy zakres zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i jest tego samego rodzaju co przedmiot zamówienia podstawowego. Umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla robót podstawowych termomodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 w Dąbrowie Górniczej została zawarta w 2008r. W okresie, gdy termin umowy na wykonanie prac projektowych na roboty podstawowe dobiegał końca nastąpiło, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z marca 2009r., połączenie Szkoły Podstawowej Nr 30 z Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 7 z siedzibą w budynku dotychczas zajmowanym przez Szkołę Podstawową Nr 30. Połączenie szkół spowodowało znaczne zwiększenie liczby uczniów mających zajęcia w budynku nowo utworzonego Zespołu Szkół, czego konsekwencją było to, że istniejąca kuchnia wraz z zapleczem i jadalnią stała się niewystarczająca dla zapewnienia odpowiednich warunków do przygotowania posiłków dla zwiększonej liczby uczniów. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów zachodzi także konieczność wykonania nowego przyłącza wody wraz z robotami towarzyszącymi wod - kan, które zapewnią zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na media. Z racji zaawansowania prowadzonych prac projektowych w momencie powzięcia uchwały przez Radę Miejską nie można było zaktualizować dokumentacji budowlanej i wykonawczej tak by uwzględniała połączenie szkół i zwiększenie liczby uczniów. Dlatego wszczęto postępowanie na zakres robót podstawowych uwzględniając wykonanie zwiększonego zakresu w ramach przewidzianego zamówienia uzupełniającego oraz zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na zwiększony zakres robót. Na podstawie powyższej dokumentacji zostanie wykonane zamówienie uzupełniające związane z przebudową pomieszczeń kuchennych wraz ze zmianą technologii kuchni, zmianą wentylacji pomieszczeń kuchennych, przebudową istniejącej instalacji elektrycznej, urządzeń kuchennych i nowej wentylacji mechanicznej. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w sekcji II.1.4) ogłoszenia o zamówieniu, w którym przedstawił następujący zakres zamówień uzupełniających: W zakres zamówienia uzupełniającego może wchodzić: - wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych z PCV, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wymiana krat okiennych, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrzne, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i stropodachów, wykonanie opaski zwirowej wokół budynku, wymiana instalacja c.o., modernizacja wewnętrznej instalacji wod-kan, wentylacji sali gimnastycznej, klimatyzacji, modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja pomieszczeń budynku szkoły, przebudowa dróg ciągów pieszych, roboty związane z budową nowych nawierzchni dróg, chodników oraz miejsc postojowych, roboty związane z budową nowych boisk wielofunkcyjnych.

