

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 271361-2011 z dnia 2011-10-17 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego do aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie: - Przebudowy układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w ul. Poniatowskiego i budową miejsc postojowych - Budowy...

Dąbrowa Górnicza: Zamówienie dodatkowe dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej z doprojektowaniem nowych ulic dla zadania inwestycyjnego pn. Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria: 1)Bud. ukł. kan. san. i przebudowa kan. deszcz. w rej. ul. Mireckiego 2)Bud. ukł. kan. san. i deszcz. w rej. ul. Ziemna, Wolska, Starościńska 3)Bud. ukł. kan. san. i deszcz w rej. ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna 4)Bud. ukł. kan. san. i deszcz. w rej. ul. Jaworowej, 5)Bud. ukł. kan. san. i przebudowa kan. deszcz. - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego

Numer ogłoszenia: 403970 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271361 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej z doprojektowaniem nowych ulic dla zadania inwestycyjnego pn. Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria: 1)Bud. ukł. kan. san. i przebudowa kan. deszcz. w rej. ul. Mireckiego 2)Bud. ukł. kan. san. i deszcz. w rej. ul. Ziemna, Wolska, Starościńska 3)Bud. ukł. kan. san. i deszcz w rej. ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna 4)Bud. ukł. kan. san. i deszcz. w rej. ul. Jaworowej, 5)Bud. ukł. kan. san. i przebudowa kan. deszcz. - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Postępowanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości

zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego do aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie: - Przebudowy układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w ul. Poniatowskiego i budową miejsc postojowych - Budowy ul. Poniatowskiego bocznej - Budowy ul. Łańcuckiego bocznej - Przebudowy ul. Łańcuckiego (przedłużenie do ul. Piłsudskiego) - Przebudowy ul. Łańcuckiego wraz z przebudową i budową miejsc postojowych - Budowy pompowni w ul. Mireckiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRONTMIJ POLSKA SPÓŁKA z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128568,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 128568,35

Oferta z najniższą ceną: 128568,35 / Oferta z najwyższą ceną: 128568,35

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 5 b) ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: W trakcie realizacji

zamówienia podstawowego nr ZP/211/WIM/09 wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, wyszczególnionego poniżej i niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, przy czym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zaznaczyć należy, że konieczność wykonania zamówienia dodatkowego nastąpiło na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. Ad. 1. W zakresie zamówienia dodatkowego dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, wyszczególnionego poniżej i niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego z przyczyn omówionych niżej: Uzyskanie mapy ewidencyjnej i ustalenie aktualnego stanu własności stanowiło część zadania Wykonawcy (Zamawiający brał pod uwagę, że własność nieruchomości od czasu sporządzenia projektów podlegających aktualizacji mogła w niektórych przypadkach ulec zmianie). Po uzyskaniu mapy ewidencyjnej okazało się, iż w rejonie łącznika ulic Poniatowskiego i Łąncuckiego istniejąca droga biegnie po działkach prywatnych, których Urząd Miasta nie zamierza obecnie odkupywać. W związku z tym nie ma możliwości wykonania kanalizacji deszczowej do kanalizacji w ul. Łąncuckiego jak było zakładane w SIWZ. Warunki techniczne otrzymane z PWiK a wydane ponownie dla tego odcinka mówią, iż wody deszczowe należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji DN300 przecinającej ul. Poniatowskiego, a w związku z tym konieczne jest odtworzenie drogi na odcinku dodatkowych w stosunku do SIWZ 70m. Dodatkowo jak wykazały oględziny miejsca realizacji przeprowadzone w miesiącu lutym 2011r ul. Poniatowskiego od początku do wylotu do ul. Piłsudskiego jest w bardzo złym stanie technicznym występują liczne dziury i zapadliska będące najprawdopodobniej wynikiem mroźnej i śnieżnej zimy z przełomu roku 2010/2011. Stan ten może się jeszcze pogłębić do momentu realizacji. W trakcie robót ziemnych istniejąca nawierzchnia może się wykruszyć w zakresie ponad 50% a tym samym konieczna będzie jej odbudowa w całości, co na tym etapie będzie wiązało się z robotami dodatkowymi dla wykonawcy, wykonywaniem nowych projektów i uzyskiwaniem nowych pozwoleń. Bardziej racjonalne byłoby uwzględnienie całkowitej odbudowy już teraz na etapie projektu. Rozwiązanie takie pozwoli także na budowę wielokrotnie postulowanych przez mieszkańców (m.in. na spotkaniu w dniu 12.10.2010r) dodatkowych miejsc postojowych dla klientów pobliskiego targowiska). Ad 2. W zakresie zamówienia dodatkowego dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska w trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, wyszczególnionego poniżej i niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego z przyczyn omówionych niżej: zgodnie z notatką z dnia 21.10.2010r w zamian za część łącznika ul. Poniatowskiego i Łąncuckiego projektowana jest kanalizacja i droga w bocznej odnodze ul. Poniatowskiego na odcinku od głównej ulicy do istniejącej kanalizacji DN 1600. Niemniej jednak mieszkańcy posesji przy Poniatowskiego 5e wielokrotnie wnosili o wybudowanie drogi (wraz z kanalizacją deszczową) również na odcinku od kanału DN 1600 do ich nieruchomości. Na obecnym etapie projektu jest to możliwe stosunkowo niewielkim kosztem gdyż posiadamy mapę do celów projektowych na ten odcinek. Ad. 3. W zakresie zamówienia dodatkowego dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie

ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna wynika z wniosków mieszkańców zgłoszonych na konsultacjach społecznych przeprowadzonych przez Urząd z udziałem Wykonawcy w związku z aktualizacją projektu w dniu 12.10.2010r. (notatka z 21.10.2010r). Ad. 4. W zakresie zamówienia dodatkowego dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej w trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, wyszczególnionego poniżej i niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia: Ulica ta będzie na znacznym odcinku przebudowywana, co pozwoli na uzyskanie wymaganego przepisami spadku (obecnie wynosi on ok. 0%). Bez przedłużenia przebudowy do ul. Piłsudskiego na styku przebudowywanego odcinka i odcinka starego tworzyłoby się rozlewisko i zalewało prywatne posesje położone poniżej drogi. Na tym odcinku praktycznie brak jest czynnych wpustów ulicznych. Ad. 5. W zakresie zamówienia dodatkowego dla wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, wyszczególnionego poniżej i niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia: ulica ta jest wykonana z cegły klinkierowej, ale zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z Wydziału Drogownictwa i Komunikacji (pismo nr WKD.5512-259/10 z dnia 17.12.2010 r.) należy ją odtworzyć w taki sposób by spełniała wymagania Rozporządzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, czyli jako drogę asfaltową. Odtworzenie ulicy w klinkierze jest bardzo trudne: obecnie jest niewiele firm, które są w stanie wykonać to zadanie prawidłowo i w związku z tym inwestycja ta wymaga dużych nakładów finansowych. Dodatkowo nawierzchnia ta nie daje żadnej ochrony glebie narażonej na skażenie m.in. substancjami ropopochodnymi z pojazdów poruszających się tą ulicą. W rejonie połączenia ze stanem istniejącym (w rejonie ul. Twardej) spadek niwelety wynosi ok. 0% i na połączeniu starej i nowej nawierzchni mogłyby się tworzyć rozlewiska wodne. W rejonie połączenia ze stanem istniejącym (w rejonie ul. Twardej) spadek niwelety wynosi ok. 0% i na połączeniu starej i nowej nawierzchni mogłyby się tworzyć rozlewiska wodne. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 271361-2011, które zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2011