

ZP.WIM.271.4.41.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 10.08.2016 R.

**ZGODNA Z ART. 86 UST. 3 I 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE:**

Przebudowa, nadbudowa budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudowa pasażu przeszklonego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku MBP Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – **7.651.607,67 zł brutto**.
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dot. ceny i terminu wykonania wszystkich robót na ścianach i fundamentach budynku A i C od strony przyległych działek:

Lp.	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty/ brutto/	Oferowany termin wykonania wszystkich robót na ścianach i fundamentach budynku A i C od strony przyległych działek podany w ilości dni kalendarzowych
1.	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna ul. Pułaskiego 29 33-380 Krynica Zdrój	6.748.009,60 zł	do 34 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót
2.	Energy Investors Group S.A. Al. Szucha 8/IV p. 00-582 Warszawa	6.908.116,31 zł	do 100 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót

3.	„CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A. ul. Pułaskiego 25 42-200 Częstochowa	6.824.471,09 zł	do 200 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót
4.	Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. ul. Chopina 14 41-300 Dąbrowa Górnicza	6.543.083,86 zł	do 44 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót
5.	Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: Zakład Remontowo - Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski ul. Botaniczna 26/16, 42-200 Częstochowa Wspólnik Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik ul. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa	7.743.803,57 zł	do 120 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót
6.	Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. Ul. Drzymały 15 40-059 Katowice	6.533.429,52 zł	do 239 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót
7.	Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza	7.731.495,83 zł	do 570 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót
8.	Konsorcjum 3 Firm: 1.Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „BUDOREM” Rejek Łukasz ul. Zachodnia 10, 42-400 Zawiercie – Lider Konsorcjum 2.Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „BUDOREM” Roman Rejek ul. Zachodnia 10, 42-400 Zawiercie- Partner Konsorcjum 3.Termoprojekt Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 21/3, 41-902 Bytom- Partner Konsorcjum	7.897.222,27 zł	do 44 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia tych robót

Z-C A NACZELNIK
KIEROWNIK REFERATU
NADZORU INWESTYCYJNOGO
Wydziału Inwestycji Miejskich

Waldemar Chornacki