

ZP.WIM.271.4.48.2016

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: zapytań do treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.:

Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29"- Etap I

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” udziela wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ :

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące elementy:

- dwie pełnowymiarowe aluminiowe bramki do piłki nożnej wraz z wyposażeniem zawartym w opisie technicznym – Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.3.
- system automatycznego zraszania wbudowanego w powierzchnię boiska wraz z wyposażeniem zawartym w opisie technicznym –Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.3.
- systemowe piłkochwyty wraz z konstrukcją i siatkami zawartymi w opisie technicznym –Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.4.
- zbiornik retencyjny na wodę do zraszania płyty boisk zawarty w opisie technicznym- Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.11.1.5.
- budynek wolnostojący dwukondygnacyjny zaplecza socjalno-technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi zawarty w opisie technicznym – Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.1.
- bramy stalowe dwuskrzydłowe zawarte w opisie technicznym- projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.5.-2 kpl
- furtki stalowe zawarte w opisie technicznym –Projekt zagospodarowania terenu pkt 3.2.5- 2 kpl

Odpowiedź:

Wskazane w zapytaniu elementy nie dotyczą I etapu inwestycji. Rysunki pokazujące zakres I etapu zostały załączone do SIWZ i znajdują się w Zał. nr 8 - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego zdjęć obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Obiekty zostały dokładnie opisane w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie widzi potrzeby załączania dodatkowo zdjęć obiektów.

Pytanie nr 3

Czyją własnością stają się materiały pochodzące z rozbiórek?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 8 ust.10 projektu umowy „Złom uzyskany w trakcie wyburzeń stanowi własność Gminy Dąbrowa Górnicza. Wykonawca wskaże Zamawiającemu składnicę oraz obowiązujący w tej składnicy cennik złomu i w terminie 3 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Dąbrowa Górnicza obciąży składnicę należnością (fakturą) za dostarczony przez Wykonawcę złom.

Należność za sprzedany złom zostanie przekazana na konto Zamawiającego”. Pozostałe materiały z rozbiórki traktowane są jako gruz.

Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie rysunku lub podanie wymiarów fundamentów pod wiaty trenerskie.

Odpowiedź:

Wiaty trenerskie są obiektem systemowym, dostarczany jako komplet przez producenta i mocowany do podłoża według jego wymogów. Gabaryty fundamentów w rzucie należy dostosować do wymogów systemowej konstrukcji wiaty, określonej przez wybranego przez oferenta producenta wiat. Poziom posadowienia fundamentu - 1,1m poniżej poziomu terenu.

Pytanie nr 5

Przedmiar robót sieci zewnętrzne wod.kan jest niezgodny z projektem. Długości zawarte w przedmiarze są mniejsze niż wskazują na to profile. Prosimy o sprecyzowanie, które ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zakres prac określony w przedmiarze robót. Projekt obejmuje dwa etapy inwestycji a niniejszym przetargiem objęty jest etap I.

Pytanie nr 6

W projekcie występuje hydrant nadziemny - brak tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Hydrant nadziemny jest poza zakresem obecnego postępowania przetargowego.

Ponadto Zamawiający, w trybie art. 38 ust.4 ustawy Pzp, modyfikuje treść SIWZ do postępowania o przedmiocie jw. poprzez zmianę pkt. 10.2. SIWZ w brzmieniu:

„10.2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa:

- w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. od 9.5.1. do 9.5.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- w pkt. od 9.4.1 do 9.4.3. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- w pkt. 9.3 SIWZ Wykonawcy składają łącznie;
- w pkt. 9.1.1. SIWZ wszyscy Wykonawcy składają wspólnie na jednym druku lub pełnomocnik;
- w przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

nadając mu treść:

„10.2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa:

- w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. od 9.5.1. do 9.5.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- w pkt. od 9.4.1 do 9.4.3. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- w pkt. 9.3 SIWZ Wykonawcy składają łącznie;
- w pkt. 9.1.1. SIWZ wszyscy Wykonawcy składają odrębnie;
- w przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający informuje o zmianie terminów w ww. postępowaniu:

Termin składania ofert z dnia 16.09.2016 r. na dzień 20.09.2016r. godz. 09:30

Termin otwarcia ofert z dnia 16.09.2016 r. na dzień 20.09.2016 r. godz. 10.00

Termin związania ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 19.10.2016 r.

Ważność wadium winna obejmować okres od 20.09.2016 r. do 19.10.2016 r.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia do przedmiotowego postępowania w zakresie jw.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma poprzez zwrotne odesłanie niniejszego oświadczenia faksem, nr faksu 32/295-69-58 lub drogą mailową na adres: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl

Opracowali:

Członek Komisji ze strony BZP:

Główny Specjalista BZP Agnieszka Sokołowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych



mgr Agnieszka Sokołowska

Sekretarza Komisji Główny Specjalista WIM Inga Gurak

- urlop wypoczynkowy

Członek Komisji ds. robót drogowych

Inspektor Nadzoru WIM Maurycy Langner



GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
mgr inż. Maurycy Langner
Upr. Budowlane SLK/0063/OWOK/03

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej

Inspektor Nadzoru WIM Iwona Kozińska- Kluczny

- urlop wypoczynkowy

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej
Inspektor Nadzoru WIM Bronisław Miciński

Członek Komisji ds. robót elektrycznych
Inspektor Nadzoru WIM Dariusz Zaciera

Członek Komisji
Inspektor ds. kosztorysowania WIM Maria Nowacka

Akceptowali merytorycznie:
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kierownik Ref. WIM Ewa Florek

Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

Zatwierdził
Prezydent Miasta Zbigniew Podraza

INSPEKTOR NADZORU
Urzędu Miejskiego

[Signature]
mgr inż. Bronisław Miciński
Upr. inst. i z. Nr 1785/94
Upr. konstr.-budowl. Nr 1835/94

**GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH**
Urzędu Miejskiego
mgr inż. Dariusz Zaciera
Upr. budowlane Nr SLK/372/PWOE/11

KIEROWNIK

Referatu Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji
Wydziału Inwestycji Miejskich

[Signature]
Ewa Florek

NACZELNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

[Signature]
Rafał Zwoliński

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Zbigniew Podraza