

Dąbrowa Górnicza, 27.10.2016r.

ZP.WIM.271.4.51.2016

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: zapytania do treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia na zapytanie do treści SIWZ

Pytanie nr 1

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 79 z dnia 07.10.2016 r.:

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wnosił w treści zapytania o zmianę przytoczonych przez Zamawiającego zapisów Umowy, a jedynie o potwierdzenie czy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, Wykonawca wnosi o jasną odpowiedź na zadane pytanie i wskazanie, że w przypadku opóźnienia w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa) – Zamawiający naliczy czy nie naliczy kary umownej?

Powyższe jest konieczne do prawidłowej wyceny ryzyka związanego z realizacją zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną w dniu 07.10.2016 r. odpowiedzią Zamawiającego na pytanie, postanowienia umowy w tym zakresie pozostają bez zmian. Instytucja zapłaty kary umownej określona w art. 483 Kodeksu cywilnego stanowi sankcję przysługującą wierzycielowi w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik odpowiada. Tym samym okoliczności wskazane w zapytaniu dotyczące opóźnienia powstałego z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub powstałego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy biorąc pod uwagę postanowienia projektu umowy i przepisów kodeksu cywilnego, nie mogą stanowić podstawy do naliczenia kary umownej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert oraz pozostałe terminy w postępowaniu pozostają bez zmian.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Ewoliński

622