JRZAD MIEJSKI Dabrowa Goérnicza, 03.08.2017 .

w Dgbrowia G(')rnicze'ﬁ
MY DZRMWIME S T2E0)4444:2Q17

Modyfikacja tresci SIWZ

w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg Pzp,
o warto$ci zamowienia ponizej 209.000,00 EUR pn.

»Wykonanie dokumentacji projektowych pod nazwa:

ZADANIE A - ,,Zagospodarowanie terenu Parku Hallera czes¢ A i B w Dgbrowie Gérniczej”
ZADANIE B - ,,Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasirniskiego i 6 Sierpnia
w Dabrowie Goérniczej”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

»Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenéw zdegradowanych w Dabrowie Gorniczej”.

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terendw zdegradowanych w Dabrowie Gérniczej”.

Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” dokonuje modyfikacji tresci
SIWZ w zakresie ZADANIA B w sposob jak nizej:

[. W pkt 4.3.1. SIWZ /strona 5/ zapis dot. Podetapu 1 zmienia sie na:
»Podetap 1 — Realizacja zagospodarowania terendéw opisanych w punktach 4.2.4, 42.5 426, 4.2.7,
428"

II. W pkt 4.3.1. SIWZ /strona 5/ zapis dot. Podetapu 2 otrzymuje brzmienie:
»Podetap 2 — Realizacja prac budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy 6-go Sierpnia oraz opisanych
w pkt. 4.2.3"

[Il. Koryguje sie §1 ust. 4.1. projektu umowy w ktérym zapisy dot. Podetapdéw 1 i 2 otrzymujg tresé :
81
4.1.(...)
Podetap 1 — Realizacja zagospodarowania terendw opisanych w punktach 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.
Podetap 2 - Realizacja prac budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy 6-go Sierpnia oraz opisanych
w  pkt. 3.3".

IV. Zmianie ulegajg terminy okreslone w :
~ Pkt. 7 SIWZ /strona 12/ w sposob jak nizej:
»ZADANIE B
Rozpoczecie realizacji zamowienia — od daty podpisania umowy.
Zakonczenie terminu realizacji zamoéwienia: do 31.12.2020r. w tym:
1. termin wykonania dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 nie dtuzej niz 150 i nie krocej niz 120 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym realizacja Podetapu 1 w ramach ETAPU 1 do
dnia 10.10.2017r.
Uwagqi:

1) Termin realizacji dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w ZADANIU B stanowi kryterium oceny ofert
zgodnie z pkt. 24.3.2. SIWZ.

2) Termin realizacji zamowienia nalezy okresli¢ w dniach kalendarzowych.

3) Brak deklaracji terminu w pkt. 3.3.1. Formularza ofertowego badz jego okreslenie ponad termin maksymalny
skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca
zadeklaruje termin realizacji zadania krétszy niz minimalny, dla potrzeb pordéwnania i oceny ofert, zostanie
przyjety termin minimalny, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.

2. termin wykonania dokumentacji projektowej dla ETAPU 2 w ZADANIU B - do 360 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,
3. termin petnienia nadzoréw autorskich — Dla ETAPU 12 ZADANIA B — do 31.12.2020r.”

» Pkt 3.3 Formularza ofertowego /strona 28/, ktory otrzymuje tresé:

, Zadanie B:

3.3. zakonczenie terminu realizacji zamowienia do dnia 31.12.2020r. w tym:
3.3.1. wykonanie dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w terminie ..................... dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy (nie dtuzej niz 150 i nie krécej niz 120 dni kalendarzowych), przy czym
realizacja Podetapu 1 w ramach ETAPU 1 do dnia 10.10.2017r.



a. Termin realizacji dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w ZADANIU B stanowi kryterium oceny ofert zgodnie
z pkt. 24.3.2. SIWZ.
b.  Termin realizacji zaméwienia nalezy okresli¢ w dniach kalendarzowych.
c. Brak deklaracji terminu badz jego okreslenie ponad termin maksymalny skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty
w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania
krotszy niz minimalny, dla potrzeb poréwnania i oceny ofert, zostanie przyjety termin minimalny, natomiast
zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.
3.3.2. wykonanie dokumentacji projektowej dla ETAPU 2 w ZADANIU B — do 360 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy
3.3.3. petnienie nadzoréw autorskich — Dla ETAPU 1i2 do dnia 31.12.2020r.”
- w zatgczeniu zmodyfikowany Formularz ofertowy.
> §4ust.2iust.3 projektu umowy w ponizszy sposéb:

.84
(.-)

2. Termin zakonczenia realizacji zaméwienia w zakresie Etapu 1 — do.................o.ooeiall , przy czym
realizacja Podetapu 1 w ramach ETAPU 1 do dnia 10.10.2017r.

3. Termin zakonczenia realizacji zamoéwienia w zakresie Etapu 2 -do 360 dni kalendarzowych od daty
POAPISANIA UMOWY ... ..ttt e e e e U

V. Pkt. 24.3.2. SIWZ /strona 23/ otrzymuje brzmienie

,24.3.2. Termin realizacji (T)

Wykonawca moze zadeklarowac¢ termin wykonania dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w ZADANIU B
z przedziatu pomiedzy 120 a 150 dniami kalendarzowymi liczac od daty podpisania umowy. Brak deklaracji
terminu w pkt 3.3.1. Formularza ofertowego badz jego okreslenie ponad termin maksymalny skutkowaé bedzie
odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin
realizacji zadania krotszy niz minimalny, dla potrzeb poréwnania i oceny ofert, zostanie przyjety termin 120 dni od
dnia podpisania umowy, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.”

VI. Zmienia sie nazwa ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO DLA ZADANIA B tabela IB w sposob jak nizej:

ZADANIE B
ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

obejmujacy:

Etap 1 - przebudowa ulicy 6-go Sierpnia w catosci (wg wytycznych w punktach 3.1, 3.2, 3.3 UMOWY),

przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyzowania z ulicg 6-go Sierpnia do wigczenia w ulicy

Majakowskiego (wg wytycznych w punktach 3.1, 3.2 UMOWY) oraz zagospodarowanie obszaréw

opisanych w punktach 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 UMOWY.

Podetap 1 — Dokumentacja projektowa dla realizacji zagospodarowania terenéw opisanych w punktach

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 UMOWY.

VII. w § 13 projektu umowy dodaje sie ust. 3.2' o tresci :
,»§13 Kary umowne
(...)

3.2'. Za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie Podetapu 1 ZADANIA B za kazdy dzien opdznienia
w wysokosci 5.000,00 zt liczgc od dnia nastepnego od wyznaczonego jako dzien przekazania wskazanego
zakresu tj. od dnia 10.10.2017r..

Zamawiajgcy informuje, ze termin i miejsce skladania ofert oraz pozostate terminy w postepowaniu nie
ulegajg zmianie.
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ZAL ACZNIK NR 1 DO SIWZ- zmodyfikowany

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow:

i 1o L =1 RN ——
NIP e REGON . ..o
M = TR £7= 0 SUUUUTUU R RUPUUURRPRRR
T 1 —
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,Wykonanie dokumentaciji projektowych pod nazwa:

ZADANIE A - ,,Zagospodarowanie terenu Parku Hallera cze$¢ A i B w Dabrowie Gérniczej”*
albo
ZADANIE B - ,,Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasinnskiego i 6 Sierpnia
w Dabrowie Gérniczej”*

w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenéw zdegradowanych w Dabrowie Gérniczej”.

*niepotrzebne skresli¢
Niniejszym sktadamy oferte na wykonanie przedmiotowego zadania i o$wiadczamy, ze:

1. Zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, projektem przysztej umowy i zawarte w
nich postanowienia przyjmujemy bez zastrzezen.

2. Deklarujemy, ze cena za wykonanie przedmiotowego zadania okreslona na podstawie zatgcznika nr 2 do SIWZ

WYynosi:

DLA ZADANIA A

(1214 (o FRA———— zt

T (o < T zt

podatek VAT (........... %) i e zt

3 (oL a1 L= PP zt

o[ 1] o (o popm—— zt

w tym:

L. za wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z Tabelg | A Formularza cenowego):
.................... ZEnetto (STOWNIE: ... e 2H00/100)
plus podatek VAT 23% ........coccoeinen. zt
(SHOMMIIEE. ¢ e e o s i s e s s s v s i o sms e .8 i s St i, 38 uoon, s o i G, 4 g 93 00 A £ WO 46 003 zt 00/100)
co stanowi brutto: ...zt
STOWRIES e i svaicisn Ruwss A9 Eeas SONGRE 35 S8 N BAAATE 4 PEUEE S NS 8 S0t st Sarscons i et SRS 75 ST 678 zt 00/100)

Il za petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z Tabelg Il A Formularza cenowego):

.................... Zh IVETHO I{SIOWINTES .. e v v g o e smimmi i s i 5 oo &6 65 i s smmosions s swwws2) OO/ 100)
plus podatek VAT 23% .......ccceeveeenn. zt

(SIOUWIMIET s e oo e s i S Breais H SR i ARwSTA 8 SIS T TS TvroaTot o8 SHEETak s siiss st zt 00/100)
cor stanowi bruttos .. .« ues w wones w vos s zt

SROMIENTEL ..o siovcesns svcsorsson sre oo s assocase e ssssseriats mmsmiis sxt roinso s aftroscnsocis e SseloGort 70 10 20 .G . 0. B O . ST 56 SS9V 6 S o zt 00/100)

DLA ZADANIA B

netto: ... zt

S OB s imminsromcsssssmmamsmmg oo s sis sttt s s i st h s 0% S O O RS PR3 ST VS zt

podatek VAT (........... %) .t e zt

SO . it it e e zt

4



brutto: seissessosmis zt

w tym:
ETAP 1
Podetap 1
1. za wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z Tabelg | B Formularza cenowego):
.................... ZE netto (SIOWNIE: ... i e 0002 00/100)
plus podatek VAT 23% .......cooviiinn zt
(SH O e e e zt 00/100)
co stanowi Brutton . swews s ssases i zt
S O I . L zt 00/100)
2. za petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z Tabela Il B Formularza cenowego):
.................... zt VEHO (SIOWTNIET woss svvn i some v svmmusis o6 womanies 5 SSREwR 5 £68 55 SyR5IE4S YEI048 S 0 wns e msmsmne vt e {2 QO 10O0)
plus podatek VAT 23% .......coceevennnn. zt
(S O B L zt 00/100)
co stanowi brutto: ... zt
SIOWINIG! s gmsn wwmsen o K0 s HERERES 05 NABAR 10 YRR 55 FO 48 SOHEINH 6 HATSTSR 1 AOTVE 67 SRS T 16005 5 ok oo et smsesiosns s i zt 00/100)
ETAP 1

Podetap 2i 3

za wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z Tabelg Ill B Formularza cenowego):

.................... 4 (=T {o R =2 (01" 11 /ARSI ———————— (0|81 & [0]0)'

plus podatek VAT 23% .......c.oovennn. zt

(SHOVVIRIEE i s 5 5o o 5 RieT0% 10 CEEEOHT 5 K 16 GA U STl S8 s om0 10 5SS SAIIEERE SRS AR5 5 BN, o B T zt 00/100)

co stanowi brutto: ... zt

BIOTVRIIEE s rseiv s somsomsmmons sersrstacgare s sy it SOPsogores Wi 1 QSIS S SRSANAT 56 SEEVIRNG HOSRALRVES F050 SN 1 T beiohnilt B zt 00/100)

za petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z Tabelg IV B Formularza cenowego):

.................... zt netto (Stownie: ... L. ZE00/100)

plus podatek VAT 23% ...........cooeene. zt

(CSTOWINIEH & un o v oo s s 2 Somroms s B 4 MANH 6 FHAS0atE 0 SO FHSTISHAREN.ET U S0 6 Hofs 16 o0 s o oces B SESACSB8 8 68,0 it zt 00/100)

Co stanowi brutto: ... zt

S O I . o z$ 00/100)
ETAP 2

za wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z Tabela V B Formularza cenowego):

.................... 2t NGO (SIOWINIEE 5 v s wmmmas 7 s o e s 10 SUTFRR TRAFEEE 55 e s essne n i st s oms s mmsmmmenoiZd OOF 100

plus podatek VAT 23% .......ccccvnenene. zt

(SO, e zt 00/100)

co stanowi brutto: ... zt

SIOWIIE! 5 srssmns 55 satsmios 5 R 5 555,55 SFHIEAR 56 FSE 5 8 55, 6w e s s o s 8 ALh1 a0 508 5 sttt s o5 S LS 3 0% zt 00/100)

za petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z Tabelg VI B Formularza cenowego):

.................... 2L NBHO (SIOWRIE! c. vuvas so vun novamen cu ommmss sy v o ssmsiss s 0w 56 5.5 55556 s o smmnss o o ere 200100

plus podatek VAT 23% ....uu s vivinsi vones zt

USTOWIIB 15 s 56t 5 i momos we s s s e ot s 3 i v i st s s vt o 5 i S, 1 S 45 TS K. S8 35 zt 00/100)

co stanowi brutto: ... zt

SHOMWIIEE sovars s s sy s s w5 s 15 0G5 5 SO 55 SRS 00 S5 A0 38 SBHEES 7 o we wsscs s e ot WAL ¢ T ot st s zt 00/100)

3. Deklaruje:
Zadanie A*:
3.1. wykonanie dokumentacji projektowe] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2017r.
3.2. petnienia nadzordw autorskich do dnia 31.12.2020r.

Zadanie B*:
3.3. zakonczenie terminu realizacji zamowienia do dnia 31.12.2020r. w tym:
3.3.1. wykonanie dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w terminie ..................... dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy (nie diuzej niz 150 i nie krocej niz 120 dni kalendarzowych)
Uwagqi:
a) Termin realizacji dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w ZADANIU B stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z
pkt. 24.3.2. SIWZ.

b)  Termin realizacji zamowienia nalezy okre$li¢ w dniach kalendarzowych.
¢) Brak deklaracji terminu badz jego okreslenie ponad termin maksymalny skutkowac bedzie odrzuceniem oferty w
trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania krétszy
niz minimalny, dla potrzeb poréwnania i oceny ofert, zostanie przyjety termin minimalny, natomiast zadeklarowany
termin zostanie wpisany do umowy.
3.3.2. wykonanie dokumentacji projektowej dla ETAPU 2 w ZADANIU B — do 360 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy
3.3.3. petnienie nadzoréw autorskich — Dla ETAPU 1i2 do dnia 31.12.2020r.

* wypefni¢ w odniesieniu do zadan, na jakie Wykonawca skfada oferte



4. Oswiadczamy, iz do wykonania:

4.1. ZADANIE A

kierujemy jako Kierownika zespotu projektowego/ Gtéwnego projektanta .....................ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiin.
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci  architektoniczne] bez ograniczenn oraz doswiadczenie
przedstawione w ponizszej tabeli.

Doswiadczenie Kierownika zespotu projektowego/ Gtéwnego projektanta

Poprzedni
L.p. Nazwa zadania Zakres zadania Zamawiajacy
1.
2.
3.
4,
5.

4.2. ZADANIE B

kierujemy jako Kierownika zespotu projektowego/ Gtéwnego projektanta ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz doswiadczenie
przedstawione w ponizszej tabeli.

Doswiadczenie Kierownika zespotu projektowego/ Gtéwnego projektanta

L.p. Nazwa zadania Zakres zadania Poprzedni
Zamawiajacy
1.
2.
3.
4,
5.

5. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia tj.
przez 30 dni liczac od uptywu terminu sktadania ofert.



6. W przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

7. OSwiadczamy, ze: - wykonamy zadanie sitami wtasnymi
- przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (dw) *:

*

Niepotrzebne skresli¢

Zadanie A**:

Zakres zlecany Podwykonawcy** Firma Podwykonawcy

7.1. W przypadku gdy Podwykonawca jest jednoczesnie podmiotem na zasobach ktérego polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp:

Zakres zlecany Podwykonawcy** Firma Podwykonawcy
albo

Zadanie B**:

Zakres zlecany Podwykonawcy** Firma Podwykonawcy

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednoczesnie podmiotem na zasobach ktérego polega Wykonawca na
zasadach okre$lonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp:

Zakres zlecany Podwykonawcy** Firma Podwykonawcy

*

Niepotrzebne skresli¢

8. Oswiadczamy, ze jeste$my/nie jestesmy* Wykonawcg z sektora matych i $rednich przedsiebiorstw
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z
pozn. zm.).

Data cvsies ssiisies winisnmmsmssmnsns Podpis i pieczatka 0sob(-y)
wskazanych w dokumencie upowazniajgcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajacych petnomocnictw

Uwaga: Powyzsze o$wiadczenie sktadane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania — zgodnie z art. 233
§1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialnosci za poswiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamowienia publicznego — art. 297 §1 Kodeksu Karnego






