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administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz 

danych powiatowych rejestrów publicznych” 
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CZĘŚĆ I – INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i 

skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych 

powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju 

cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie. 

Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych poprzez 

doprowadzenie do zgodności ich treści z odpowiadającym im obrazem rzeczywistym w przestrzeni 

geograficznej wraz z dostosowaniem ich struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom 

prawnym zawartych w znowelizowanych rozporządzeniach, wydanych do ustawy PGiK. Podjęte 

działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnej wykonywania zadań statutowych przez 

jednostki samorządu terytorialnego z równoczesnym zapewnieniem, zarówno administracji publicznej 

jak i społeczeństwu (użytkownikom baz danych) dostępu do wysokiej jakości danych i świadczenia 

usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie. Aby osiągnąć ww. cele projektu konieczna 

będzie również rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych (dziedzinowych i GIS) oraz 

infrastruktury technicznej. 

 

Niniejszy dokument precyzuje Warunki Techniczne (WT) dla usług geodezyjnych przewidzianych do 

realizacji w ramach projektu. 

 

1. Cele realizacji projektu 

Projekt realizowany jest w celu zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności e-usług, 

szczególnie na 4 i 5 poziomie dojrzałości oraz zapewnienia otwartego dostępu do danych, a także 

dostosowania baz danych do znowelizowanych przepisów prawnych. Dla realizacji powyższego celu 

niezbędne są liczne działania, podjęte na etapie realizacji projektu, w zakresie:  

 modernizacji i dostosowania baz danych pzgik; 

 uzyskania możliwie najwyższej jakości i wiarygodności referencyjnych baz danych, 

stanowiących punkt odniesienia dla innych rejestrów publicznych i ewidencji oraz przedmiot 

wdrażanych w ramach projektu e-usług;  

 modernizacji i dostosowania innych zbiorów danych pochodzących z różnorodnych 

komórek organizacyjnych poszczególnych urzędów:  

 uzyskania większej otwartości danych oraz możliwości wizualizacji przedmiotowych danych 

w odniesieniu do przestrzeni geograficznej oraz ich redystrybucji wewnątrz urzędów, a 

także dla odbiorców publicznych za pomocą wdrażanych w ramach projektu e-usług;  

 wdrożenia u wszystkich Partnerów projektu systemu obsługi zamówień na udostępnianie 

materiałów z pzgik, w celu umożliwienia świadczenia na bazie danych pzgik e-usług do 4 i 5 

poziomu dojrzałości włącznie;  

 rozbudowy Systemów Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem nowoczesnych 

Geoportali, w celu zwiększenia dostępności e-usług publicznych poprzez uzyskanie 

możliwości wizualizacji opracowanych w ramach projektu baz danych w odniesieniu do 
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przestrzeni geograficznej oraz ich redystrybucji zarówno wewnątrz urzędów, jak i dla 

odbiorców publicznych, za pomocą wdrażanych w ramach projektu e-usług do 3 poziomu 

dojrzałości włącznie;  

 wdrożenia mobilnej wersji Geoportali, poprzez rozbudowę lub wymianę istniejących 

systemów, w celu zwiększenia dostępności świadczonych e-usług obejmujących dane 

przestrzenne;  

 wdrożenia aplikacji internetowej w celu zapewnienia otwartego dostępu do danych, przez 

co dane opisowe i dane przestrzenne zostaną opublikowane w standardach publicznie 

dostępnych i opracowanych przez niezależną organizację W3C (World Wide Web 

Consorcium) - RDF SPARQL. Umożliwi to uzyskanie poziomu 4 gwiazdki w Five Star Open 

Data, a dla wybranych danych nawet poziomu 5 (udostępnianie kontekstowe);  

 wdrożenia specjalistycznych aplikacji: do zarządzania bazami planistycznymi i 

udostępniania oraz porównywania danych (ewidencyjnych), z danymi podatkowymi, w celu 

doprowadzenia do spójności obu baz danych źródłowych, a jednocześnie podniesieniu 

efektywności w poborze należnych miastom Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec i 

Tychy oraz gminom z terenu Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

podatków i opłat, a przede wszystkim podatku od nieruchomości;  

 zakup nowego sprzętu komputerowego i peryferyjnego, w celu zapewnienia nowoczesnej i 

wysokowydajnej infrastruktury technicznej do przetwarzania danych, służącej systemom 

teleinformatycznym, z których zrealizowana będzie interoperacyjność pozyskiwanie danych. 

 

2. Zamawiający 

Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu, reprezentowane przez Prezydenta Miasta 

Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 

NIP: 629-246-26-89 

Tel/fax: 32 2956755 

e-mail: geodezja@dabrowa-gornicza.pl 

 

Zamawiający w niniejszym zamówieniu działa jako Lider Partnerów porozumienia zawartego 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach 

powiatu, Miasto Jaworzno – miasto na prawach powiatu, Miasto Sosnowiec – miasto na prawach 

powiatu, Gmina Miasta Tychy, Powiat Będziński, Powiat Bieruńsko – Lędziński. 

 

3. Terminy realizacji 

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 19 listopada 2019 r. 

W przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na  zmianę określonego w umowie 

dofinansowania terminu realizacji projektu poprzez jego wydłużenie, powyższy termin zostanie 

zmieniony aneksem do umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.  

 

 

 

mailto:geodezja@dabrowa-gornicza.pl
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4. Używane definicje i skróty 

Skrót/pojęcie Opis 

BDOT500 Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 

- 1: 5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy PGiK 

BDSOG Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 

4 ust. 1a pkt 10 ustawy PGiK  

Elektroniczny 

Dziennik Robót 

(EDR) 

Elektroniczna usługa działająca w sieci Internet dostarczona przez 

Inspektora Nadzoru, dostępna w okresie realizacji niniejszego 

zamówienia, służąca prowadzeniu dokumentu o nazwie Dziennika 

Robót w postaci elektronicznej lub rozwiązanie równoważne oferowane 

przez Inspektora Nadzoru w oparciu o ustalony zestaw procedur i 

rozwiązań technicznych np. oprogramowania biurowego, poczty 

elektronicznej, usług FTP lub produktów klasy „open source”, 

zapewniający tożsame rozwiązanie z punktu widzenia celu i potrzeb 

Zamawiającego. 

 

EGiB Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w 

rozdziale 4 ustawy PGiK 

Działanie Wyodrębniona w ramach Zadania część prac, podlegająca odrębnemu 

odbiorowi końcowemu. Zakres Działania określają niniejsze Warunki 

Techniczne.  

Dziennik Robót (DR) Dokument zawierający bieżące ustalenia pomiędzy Wykonawcą a 

Partnerem i Inspektorem Nadzoru, dotyczące postępu prac, ich jakości 

oraz wyników przeprowadzonych kontroli.  

Geodezyjne pomiary 

terenowe 

Zgodnie z §2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 8.11.2011r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 

Nr 263, poz. 1572) jest to geodezyjny pomiar sytuacyjny lub 

wysokościowy wykonywany bezpośrednio w terenie. 

 

Z uwagi na wykluczenie tego rodzaju prac w realizacji projektu, w 

każdym przypadku, kiedy w trakcie realizacji projektu pojawi się 

wzmianka o planowanym lub dokonanym pomiarze terenowym, należy 

przez to rozumieć odrębną usługę, wykonywaną poza usługami 

realizowanymi w ramach projektu, a zatem też poza usługą świadczoną 

w ramach niniejszego zamówienia.  

GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 

ust. 1a pkt 3 PGiK 

Inspektor Nadzoru 

(Inspektor lub IN) 

Podmiot wykonujący czynności bieżącego nadzoru oraz kontroli 

okresowej i końcowej zamówienia, w zakresie wynikającym z Warunków 

Technicznych.   
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Inżynier Kontraktu 

(IK) 

Podmiot świadczący usługi związane z zarządzaniem projektem, 

obejmujące m.in. udział w przygotowywaniu zamówień publicznych w 

ramach projektu oraz promocję projektu 

Iteracja Każda (pierwsza lub kolejna) czynność kontroli lub czynność odbioru 

wyników prac 

Kierownik Prac 

Wykonawcy (KPW) 

Pracownik Wykonawcy – Kierownik Zespołu. Osoba odpowiedzialna za 

operacyjne zarządzania zespołem Wykonawcy i upoważniona do 

dokonywania ustaleń z Zamawiającym w ramach realizacji umowy, a 

także upoważniona do dokonywania ustaleń z Inspektorem Nadzoru 

oraz Kierownikami Projektu (KP) Partnerów. 

Kierownik Projektu 

Partnerskiego (KPP) 

 

Kierownik Projektu w jednostce Lidera Projektu, odpowiadający za 

zrealizowanie projektu zgodnie z jego założeniami, koordynację prac 

Kierowników Projektów (KP) Partnerów oraz zarządzanie operacyjne 

projektem. 

Kierownik Projektu 

(KP) 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu u każdego z Partnerów, 

zgodnie z założeniami projektu i w zakresie przewidzianym dla Partnera, 

odpowiedzialna w ramach niniejszego zamówienia za bezpośrednie 

kontakty z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru, aprobatę ustaleń i 

przyjętych rozwiązań pomiędzy Inspektorem, a Wykonawcą prac, 

dokonująca odbioru prac realizowanych na rzecz danego Partnera.   

Lider Projektu Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu, Lider 

porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego: Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu, 

Miasto Jaworzno – miasto na prawach powiatu, Miasto Sosnowiec – 

miasto na prawach powiatu, Gmina Miasta Tychy, Powiat Będziński, 

Powiat Bieruńsko – Lędziński, także Partner wiodący w rozumieniu 

umowy dofinansowania projektu 

Partner Jednostka samorządu terytorialnego realizująca wspólnie projekt 

partnerski: 

1. Partner 1 (Lider Projektu) – Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto na 

prawach powiatu 

2. Partner 2 – Miasto Jaworzno – miasto na prawach powiatu, 

3. Partner 3 – Miasto Sosnowiec – miasto na prawach powiatu 

4. Partner 4 - Gmina Miasta Tychy 

5. Partner 5 - Powiat Będziński 

6. Partner 6 - Powiat Bieruńsko-Lędziński 

Plan Realizacji 

Zamówienia (PRZ) 

Dokument zarządczy opracowany przez Wykonawcę zamówienia 

publicznego. PRZ zawiera między innymi harmonogram prac oraz 

wstępnie zdefiniowane, a następnie zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego terminy kontroli wyników prac. 

ODGiK Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzony przez 

danego Partnera 

Praca nadzorowana Praca realizowana przez Wykonawcę, podlegająca nadzorowi i kontroli 

okresowej oraz końcowej, wykonywanej przez Inspektora Nadzoru. 

Projekt Projekt pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności 
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administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację 

referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 

dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie 

rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe 

śląskie. 

PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2101 z późn. zm.). 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy PGiK 

Robocza Baza 

Danych (RBD) 

Baza danych zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu w sprawie 

standardów odpowiadająca zakresem treści przedmiotowi pracy 

nadzorowanej, założona przez Wykonawcę na podstawie danych PZGiK 

oraz dokumentacji uzasadniającej wpisy do bazy EGiB, zawierająca 

wyniki pracy Wykonawcy i będąca przedmiotem przekazania danemu 

Partnerowi celem zasilenia bazy danych PZGiK. RBD podlega 

czynnościom weryfikacji, kontroli i odbioru przez Inspektora Nadzoru.  

RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

W kontekście niniejszego zamówienia czynności związane z ochroną 
danych osobowych, odnoszące się do kwestii zapewnienia 
bezpiecznego przetwarzania oraz ochrony danych osobowych 
zawartych w materiałów PZGiK i bazach danych PZGiK podczas prac 
prowadzonych przez Wykonawcę. 

Rozporządzenie 

BDOT500 i MZ 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 

2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938). 

Rozporządzenie 

EGiB 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 

2016 r., poz. 1034 z późn. zm.). 

Rozporządzenie 

GESUT 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (MAiC) z dnia 21 

października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 

GESUT (Dz. U z 2015 r. poz.  2028.). 

Rozporządzenie 

PZGiK 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183). 

Rozporządzenie 

w sprawie 

standardów 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 

poz. 1572 z dnia 7.12.2011r.). 

Rozporządzenie w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
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sprawie KRI Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 526 z późn. zm.). 

Szczegółowe 

Warunki Techniczne 

(SWT) 

Uzupełniające szczegółowe warunki techniczne uwzględniające 

specyfikę prowadzenia PZGiK przed danego Partnera i zawierające 

uzupełniające wymagania do podstawowej treści niniejszych 

Wytycznych Technicznych.  Treść SWT zawarta jest w Części III 

niniejszego dokumentu.  

System PZGiK System, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia PZGiK 

Wada ukryta Wada odnosząca się do przedmiotu wykonanej pracy, której pomimo 

dochowania należytej staranności Inspektor Nadzoru nie zidentyfikował 

podczas przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Wada 

ukryta może odnosić się do czynności wykonywanych przez 

Wykonawców prac, a także do czynności wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru. Wada ukryta może ujawnić się w trakcie realizacji 

usługi, bądź po jej zakończeniu. W tym drugim przypadku podlega 

usunięciu w ramach odpowiedzialności kontraktowej Inspektora oraz 

Wykonawcy. 

Warunki Techniczne 

(WT) 

Warunki techniczne dotyczące technicznych zasad wykonywania przez 

Wykonawcę niniejszej usługi, nadzorowanej i kontrolowanej przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca Podmiot realizujący zamówienie publiczne obejmujące wykonanie usług 

opisanych w niniejszych Warunkach Technicznych 

Zadanie Usługa modernizacji i dostosowania baz danych PZGiK, wykonywana 

dla jednego Partnera. W ramach realizacji zamówienia wykonywanych 

będzie 6 Zadań – każde Zadanie stanowi usługa wykonywana dla 

jednego Partnera. 

Zamawiający Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu, 

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, 

zawierającego umowy o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu 

własnym oraz w imieniu pozostałych Partnerów projektu w oparciu o 

udzielone pełnomocnictwo. 

 

 

5. Podstawy formalno – prawne 

1) W okresie świadczenia usługi Wykonawca musi zapewnić zgodność realizacji prac z 

obowiązującymi w trakcie ich trwania przepisami prawa.  

2) Koszt świadczonej usługi musi uwzględniać możliwość zmiany przepisów prawa w okresie 

realizacji usługi. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z powodu zmiany 

prawa powszechnie obowiązującego w okresie realizacji umowy, jeżeli zmiana przepisów 

weszła w życie wcześniej, niż miesiąc przed terminem wykonania usługi.    
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3) Poniżej podano wyłącznie w celach informacyjnych zasadniczą grupę obowiązujących 

przepisów prawa: 

 ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 

2101 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2016 poz. 992) 

 ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 6.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1007 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz. U. z 2018r., poz. 121 z 

późn. zm.), 

 ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(t j. Dz. U. z 2018r., poz. 91 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1892), 

 ustawa z dnia 4.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1382), 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (MAiC) z dnia 21.10.2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U z 2015 r. poz. 1938), 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 r 

Nr 45, poz. 454 z późn.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.07.2001r. w sprawie 

wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 

i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz.911), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów ( Dz. U. z 2012r., poz. 1246), 

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.09.2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg 

wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.02.2016r. w sprawie zakładania i 

prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. Z 2016r., poz. 312), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. Nr 263 poz. 1572.), 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125), 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013r. w sprawie organizacji i 

trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1183), 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028), 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.07. 2014r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917). 



 

 
 

 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie 

12 

 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. w 

sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i 

numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571). 

6. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK do wymogów 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

Zamówienie obejmuje sześć zadań: 

 

Zadanie 1 – Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK prowadzonych przez partnera – 
Miasto Dąbrowa Górnicza 

Zadanie 2 – Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK prowadzonych przez partnera – 
Miasto Jaworzno 

Zadanie 3 – Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK prowadzonych przez partnera – 
Miasto Sosnowiec 

Zadanie 4 – Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK prowadzonych przez partnera – 
Gminę Miasta Tychy 

Zadanie 5 – Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK prowadzonych przez partnera – 
Powiat Będziński 

Zadanie 6 – Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK prowadzonych przez partnera – 
Powiat Bieruńsko – Lędziński 

 

W ramach każdego z ww. zadań wykonane zostaną następujące Działania: 

1) Digitalizacja, indeksacja i archiwizacja materiałów źródłowych PZGiK. 

2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. 

3) Budowa  bazy BDOT500 oraz  rozbudowa bazy GESUT w szczególności w zakresie 

uzgodnienia bazy inicjalnej. 

 

W ramach Działania 1: Digitalizacja, indeksacja i archiwizacja materiałów źródłowych PZGIK, 

Wykonawca wykona następujące prace: 

1) pobranie materiałów źródłowych z siedziby Partnera i ich przetransportowanie do miejsca 

przetwarzania, 

2) nadanie właściwych numerów dla materiałów zasobu oraz wpisanie ich na materiałach 

źródłowych,  

3) skanowanie materiałów źródłowych według ustalonych parametrów technicznych, a dla map 

analogowych, o ile zostało to wskazane przeprowadzenie ich kalibracji,  

4) nadanie odwzorowaniom cyfrowym, indywidualnych nazw oraz metadanych,  

5) przygotowanie skatalogowanego repozytorium plików wynikowych oraz załadowanie 

odwzorowań cyfrowych materiałów PZGiK do bazy systemu PZGiK wraz z uzupełnieniem 

pozycji oraz opisu rejestru materiałów zasobu, utworzenie indeksów przestrzennych przez 

określenie zasięgów dla dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, 

6) udokumentowanie wykonanych czynności,  

7) doprowadzenie materiałów źródłowych do stanu zgodnego ze stanem pierwotnym jaki został 

zainwentaryzowany podczas czynności opracowania  protokołu zdawczo – odbiorczego w 

trakcie przekazywania przez Partnerów materiałów źródłowych Wykonawcy, 
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8) przekazanie materiałów źródłowych, utrwalonych wyników prac oraz raportów do siedziby 

Partnera. 

 

W ramach Działania 2: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca wykona następujące 

prace: 

1) uzupełnienie bazy danych EGiB, w celu dostosowania do zgodności z obowiązującym 

modelem pojęciowym, 

2) weryfikacja danych zgromadzonych w EGiB co do zgodności z rzeczywistym stanem 

prawnym i stanem faktycznym oraz aktualizacja danych i informacji, 

3) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych metodą fotogrametryczną, 

4) opracowanie i wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego EGiB oraz 

udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia, 

5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Partnera utworzonego przez Wykonawcę 

zbioru danych operatu opisowo-kartograficznego EGiB. 

 

W ramach Działania 3: Budowa  bazy BDOT500 oraz  rozbudowa bazy GESUT w szczególności w 

zakresie uzgodnienia bazy inicjalnej, Wykonawca wykona następujące prace: 

1) przetworzenie danych i informacji zawartych w materiałach PZGiK do postaci zgodnej z 

nowym modelem pojęciowym bazy danych BDOT500 celem utworzenia bazy danych 

BDOT500, 

2) aktualizacja inicjalnej bazy o dane pochodzące ze zbiorów danych przyjętych do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego po dacie utworzenia bazy inicjalnej 

3) pozyskanie od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu danych dotyczących sieci i 

urządzeń wraz z weryfikacją i uzupełnieniem na tej podstawie wartości wymaganych 

atrybutów obiektów inicjalnej bazy GESUT, 

4) uzupełnienie danych inicjalnej bazy danych GESUT, 

5) doprowadzenie do wzajemnej spójności danych w zakresie baz danych BDOT500, GESUT i 

EGiB, 

6) przedłożenie podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści 

uzupełnionej inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji oraz przeprowadzenie 

niezbędnych w tym zakresie uzgodnień, 

7) ujawnienie w systemie teleinformatycznym Partnera utworzonej bazy danych BDOT500 oraz 

zmian wynikających z rozbudowy inicjalnej bazy danych GESUT, 

8) wykonanie redakcji kartograficznej obiektów bazy BDOT500, GESUT. 

 

Podstawowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zostały zawarte w części wspólnej 

wymagań – CZĘŚĆ II WARUNKI OGÓLNE. Dodatkowe informacje , zawierające wartości liczbowe 

charakteryzujące prowadzony przez Partnera zasób oraz szacunkowe wartości liczbowe dotyczące 

materiałów PZGiK wraz z  szczegółowymi warunkami technicznymi, jakie zdefiniowano z uwagi na 

specyfikę prowadzenia danego zasobu, zawarte są w CZEŚCI III. odpowiednio dla: 

1) Miasta Dąbrowa Górnicza.  

2) Miasta Jaworzno. 

3) Miasta Sosnowiec. 

4) Gminy Miasta Tychy. 

5) Powiatu Będzińskiego. 

6) Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI OGÓLNE  
 

1. Warunki wykonania zamówienia i zakres prac 

1.1 Czynności przygotowawcze i warunki ogólne 

 

1) Wykonawca dokona zgłoszeń odpowiednich prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej Partnerów. 

2) Materiały zasobu będą udostępniane Wykonawcy po dokonaniu zgłoszeń. Zakres 

udostępnienia i terminy wydawania Wykonawcy materiałów będą uzgadniane pomiędzy 

Kierownikiem Prac Wykonawcy (KPW), a Kierownikiem Projektu danego Partnera (KP).  

3) Formaty plików danych udostępnianych do zgłoszenia uzgodnione zostaną pomiędzy 

Kierownikiem Prac Wykonawcy, a Kierownikiem Projektu Partnera (KP). 

4) Wszelka wymiana danych zawierających dane osobowe (pomiędzy Wykonawcą, Partnerami, 

Inspektorem Nadzoru) musi odbywać się z zastosowaniem kryptograficznej ochrony danych, 

w szczególności: szyfrowanie plików, połączenia szyfrowane. 

5) Wykonawca założy Dzienniki Robót (DR) dla poszczególnych Działań w ramach każdego 

Zadania. Dziennik Robót musi być prowadzony oddzielnie dla każdego Działania. 

6) Materiały zasobu udostępnione zostaną nieodpłatnie, zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy 

PGiK. 

7) W terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu Plan Realizacji Zamówienia (PRZ). Plan Realizacji Zamówienia zawierać 

będzie harmonogram realizacji całego zamówienia, obejmujący terminy realizacji 

poszczególnych Zadań, a w ramach Zadań poszczególnych Działań. PRZ należy przygotować 

dla każdego Zadania odrębnie oraz zbiorczy PRZ dla wszystkich Zadań. Odrębne dla 

poszczególnych Zadań harmonogramy powinny zawierać terminy realizacji poszczególnych 

Działań, a w ramach działań terminy wykonywania poszczególnych głównych etapów lub ich 

części.  Kolejność realizacji Zadań, a także kolejność realizacji Działań w ramach Zadania 

ustala Wykonawca, mając na względzie własną organizację pracy Wykonawcy, uwzględniając 

jednocześnie odpowiedni czas konieczny na kontrolę wykonywaną przez Inspektora Nadzoru 

(IN). 

8) Powyższy harmonogram, utworzony w ramach PRZ podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Inspektorem Nadzoru, w zakresie ujętych w harmonogramie terminów przekazywania do 

kontroli powstałych w ramach realizacji usługi opracowań, przy uwzględnieniu zastrzeżenia, 

że wskazane w Planie Realizacji Zamówienia opracowania lub ich części przekazywane będą 

do kontroli nie częściej, niż co 3 tygodnie i nie rzadziej, niż raz na kwartał. Wykonawca wraz z 

Inspektorem Nadzoru uzgodnią czas niezbędny temu Inspektorowi na przeprowadzenie 

kontroli, przy założeniu, że kontrola wykonywana przez IN nie może trwać krócej niż 3 dni 

robocze i nie dłużej, niż 13 dni roboczych.  

9) Każda kolejna iteracja kontroli tych samych produktów nie może trwać dłużej, niż 7 dni 

roboczych. 

10) Przewiduje się, że odbiorowi podlegać będą Działania oraz odbiór całego Zadania. Każde 

Działanie podlegać będzie odrębnemu odbiorowi końcowemu, dla każdego Partnera 
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niezależnie. Każde Zadanie podlegać będzie odbiorowi nie wcześniej, niż po bezusterkowym 

odbiorze końcowym wszystkich Działań tego Zadania.  

11) W razie stwierdzenia przez IN błędów lub usterek w czasie dokonywania czynności odbioru 

końcowego Działania, zostaną one opisane w protokole sporządzonym przez IN. IN 

obowiązany jest wskazać w protokole preferowany sposób usunięcia usterek, naprawy błędów 

i usunięcia innych uchybień, mając na względzie poszanowanie wymogów prawnych i 

technicznych, zgodność z niniejszymi WT oraz szybkość i sprawność poprawy opracowania. 

Protokół Inspektora Nadzoru, zawierający spis uchybień stwierdzonych w czasie kontroli wraz 

ze wskazówkami, co do ich usunięcia, stanowi podstawę do zwrotu Wykonawcy pracy do 

poprawy, bądź uzupełnienia.  

12) Jeżeli po trzeciej iteracji Inspektor Nadzoru nadal będzie stwierdzać niezgodność wykonania 

pracy z obowiązującymi przepisami lub z niniejszymi warunkami, sporządzony przez IN 

protokół podlegać będzie weryfikacji przez Kierownika Projektu danego Partnera, który 

ostatecznie podejmuje decyzję w sprawie odbioru wykonanej usługi.  

13) Oprogramowanie, jakie wykorzystywał będzie Wykonawca do przetwarzania danych dla celów 

realizacji niniejszej usługi musi zapewniać zachowanie identyfikatorów IIP obiektów 

bazodanowych oraz zachowanie historii zmian istniejących elementów poprzez tworzenie 

nowych wersji obiektów, a jednocześnie zapewniać zgodność z obowiązującym modelem 

bazy danych, określonym w odpowiednich rozporządzeniach.  

14) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z następującymi 

podmiotami: 

a) Zamawiającym w sprawach organizacyjno-prawnych związanych z realizacją zamówienia. 

b) Partnerami w sprawach związanych z merytoryczną i techniczną realizacją 

poszczególnych zadań. W powyższych sprawach Partnerów reprezentują Kierownicy 

Projektu poszczególnych Partnerów. 

c) Inspektorem Nadzoru (IN) powołanym przez Zamawiającego, odpowiedzialnym m.in. za 

bieżącą współpracę z Wykonawcą, monitorowanie i weryfikację procesów realizacji zadań, 

wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia, kontrolowanie jakości i zgodności 

wytwarzanych i aktualizowanych baz danych z obowiązującymi normami technicznymi 

i przepisami prawnymi, na każdym etapie realizacji, przeprowadzanie odbiorów 

częściowych i odbiorów końcowych Działań oraz odbiór całego Zadania. Jeżeli z jakiegoś 

powodu na dowolnym etapie realizacji zamówienia (np. rozwiązanie przez Zamawiającego 

umowy z Inspektorem Nadzoru) nie będzie Inspektora Nadzoru, funkcję przypisaną IN 

przejmie wskazana przez Zamawiającego osoba lub osoby. 

d) Inżynierem Kontraktu odpowiedzialnym za bieżące nadzorowanie prac związanych z 

realizacją projektu, w tym koordynowanie i monitorowanie postępu prac oraz zapewnienie 

zgodności realizacji projektu z założonymi wskaźnikami i celami. 

15) Współpraca i współdziałanie Wykonawcy powinno w szczególności uwzględniać 

przekazywanie informacji według następujących wymagań w poszczególnych obszarach 

zarządczych: 

a) Zarządzanie Komunikacją obejmujące wskazanie zespołów realizujących poszczególne 

prace w ramach zamówienia, ze wskazaniem koordynatorów tych zespołów oraz 

sposobów porozumiewania, a także wskazanie osób ze strony Wykonawcy ich danych 

kontaktowych, upoważnionych do porozumiewania się z Kierownikami Projektu, z 

Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym, 
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b) Zarządzanie terminowością i jakością obejmujące informowanie o postępie prac i 

napotykanych problemach wpływających na terminowość i jakość. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bieżących uzgodnień z Inspektorem Nadzoru, 

dotyczących szczegółowych zasad technicznych realizacji prac objętych zamówieniem, przy 

założeniu, że sprawy dotyczące realizacji prac mieszczących się w ramach jednego zadania 

uzgadniane są z IN odpowiedzialnym za to zadanie i z właściwym Kierownikiem Projektu, a 

sprawy dotyczące realizacji prac wykraczających poza specyfikę zadania, uzgadniane są z IN 

i z Kierownikiem Projektu Partnerskiego.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z Kierownikami Projektu 

Partnerów, z Inspektorem Nadzoru, a także z Kierownikiem Projektu Partnerskiego za pomocą 

wpisów w Dzienniku Robót, udostępnionym przez Inspektora Nadzoru, w terminie do 3 dni 

roboczych po dokonaniu uzgodnienia.  

18) Wszelkie wątpliwości i zapytania co do technicznego sposobu realizacji prac Wykonawca w 

pierwszej kolejności winien zgłaszać Inspektorowi Nadzoru. Przekazane Wykonawcy przez IN 

wytyczne i zalecenia są dla niego wiążące, nawet jeśli nie zostały potwierdzone przez 

Kierownika Projektu. Jeżeli Wykonawca z jakichś powodów nie zgadza się z zaleceniami i 

stanowiskiem Inspektora Nadzoru, ma prawo w terminie do 3 dni roboczych wystąpić do 

właściwego Kierownika Projektu o zmianę zaleceń, wskazując jednocześnie zakres tej zmiany 

i proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. Do dziennika Robót należy wpisać zarówno 

uzgodnienie z IN, jak i stanowisko KP. 

19) Bazy danych podlegające modyfikacjom w ramach niniejszego zamówienia, prowadzone 

przez Partnerów, stanowią bazy produkcyjne wykorzystywane do realizacji bieżących zadań 

wynikających z obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania 

takiego przebiegu realizacji prac objętych zamówieniem, który zapewni ciągłość w realizacji 

wymienionych powyżej zadań. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokonywania wpisów w Dzienniku Robót, do 

udostępniania Inspektorowi Nadzoru oraz właściwym Kierownikom Projektu bieżących 

opracowań, opracowanych materiałów, raportów itp. na każdym etapie realizacji.  

21) Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało między innymi: 

a) ocena zgodności realizowanych prac z umową, WT i obowiązującymi przepisami, a także 

bieżącymi uzgodnieniami, 

b) kontrola częściowa i kontrola końcowa poszczególnych Działań, w tym przeprowadzenie 

kontroli ilościowej i jakościowej oraz kontroli zasilenia baz danych Partnerów w ramach 

kolejnych Działań, 

c) potwierdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych Zadań, 

d) przeprowadzanie kontroli bieżących będzie polegać na okresowej weryfikacji (nie częściej 

niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na  kwartał) postępu prac i zgodności ich 

wykonywania z harmonogramem realizacji umowy, w terminach uzgodnionych 

z Wykonawcą, wyrywkowym sprawdzaniu jakości i zgodności z prawem oraz WT. 

e) wyniki kontroli bieżących i odbiorów końcowych podlegają wpisowi do Dziennika Robót. 

22) Partnerzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji aplikacji służących 

do prowadzenia baz danych będących przedmiotem opracowania, o czym zobowiązują się 

niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, podając oznaczenie kolejnej wersji oprogramowania. 

Powiadomienie może także nastąpić poprzez wpis w Dzienniku Robót.  
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23) Partnerzy zapewniają, że aktualizacje mające wpływ na formaty i sposoby wymiany danych 

będących przedmiotem niniejszego opracowania, będą wprowadzane nie później niż na 30 

dni przed ustalonym terminem przekazania dokumentacji i danych do kontroli końcowej.  

24) Procedura odbioru końcowego wykonywana będzie przez Inspektora Nadzoru, który 

zweryfikuje i potwierdzi wypełnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy, jakie były 

przedmiotem realizacji niniejszego zamówienia.  

25) Podstawą do przeprowadzenia procedury odbioru końcowego Działania jest: 

a) Oświadczenie Wykonawcy, że przekazany do odbioru końcowego przedmiot umowy w 

ramach Działania jest komplety i wolny od wad.  

b) Kopie protokołów odbioru przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru kontroli 

częściowych i protokołu odbioru końcowego Działania  dla każdego Działania w ramach 

Zadania. 

26) Realizując czynności w ramach Zamówienia należy zapewnić wymagania i parametry 

techniczne określone w: 

a) Rozporządzeniu w sprawie KRI,  

b) Rozporządzeniach wykonawczych do ustawy PGiK  

 

1.2 Wykonanie zamówienia 

1.2.1 Działanie 1: Digitalizacja, indeksacja i archiwizacja materiałów źródłowych PZGIK 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1) Przedmiotem prac Wykonawcy prac jest digitalizacja, indeksacja i archiwizacja materiałów 

zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym prowadzonym przez 

każdego z Partnerów, a także uzupełnienie materiałów zasobu o metadane zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z 

Rozporządzeniem PZGiK.  

2) Przekazane Wykonawcy do digitalizacji materiały źródłowe obejmują: materiały zgromadzone 

w pomiarowych operatach technicznych, inną dokumentację archiwalną zgromadzoną w 

operacie ewidencji gruntów i budynków: pierworysy map ewidencyjnych i zasadniczych oraz 

map archiwalnych, rejestry, wykazy, kartoteki, skorowidze, dokumenty będące podstawą 

wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.  

3) Liczność oraz rodzaj materiałów zasobu jakie należy przetworzyć w ramach Działania, a także 

podstawowe informacje o zasobie danego partnera podano w CZEŚCI III. .  

4) Podane  w CZĘŚCI III wartości liczbowe dokumentów określone na podstawie przeliczenia 

metrów bieżących dokumentacji geodezyjnej są szacunkowe i mogą różnić się do 10% od 

faktycznej liczby dokumentów. Wykonawca powinien przy szacowaniu ceny zamówienia 

uwzględnić 10% tolerancję dla ilości dokumentacji określonej przez Partnera, ponieważ w 

zakresie określonej tolerancji cena nie będzie podlegała żadnym zmianom.  

5) Wykonanie Działania 1 musi być przez Wykonawcę zaplanowane i skoordynowane tak, aby 

zapewnić terminową i prawidłową realizację  pozostałych Działań w ramach Zadania.  

6) Realizację Działania podzielono na  zakresy techniczne: 

a)  Zakres I - skanowanie materiałów zgromadzonych w operatach technicznych wraz z ich 

indeksacją oraz wprowadzeniem do rejestru materiałów zasobu (zasilenie bazy systemu 

PZGiK),  

b)  Zakres II - skanowanie map (pierworysy, archiwalne mapy),  
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c)  Zakres III - skanowanie dowodów zmian oraz dokumentów zgromadzonych w ewidencji 

gruntów i budynków wraz z indeksacją i zasileniem bazy systemu PZGiK,  

7) Podczas opracowania Planu Realizacji Zamówienia Wykonawca zaplanuje i uzgodni z 

Kierownikiem Projektu Partnera kolejność oraz sposób realizacji Działania w ramach ww. 

wskazanych  zakresów technicznych lub może realizować Działanie 1 bez wyróżnienia 

zakresów. . 

8) Zamawiający wymaga, aby czynności związane z analizą dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej celem jej klasyfikacji, zdefiniowania indeksu przestrzennego poprzez 

określenie zasięgów pracy geodezyjnej i kartograficznej, w tym zdefiniowania zasięgów 

szkiców były wykonywane pod nadzorem geodety posiadającego uprawnienia zawodowe, o 

których mowa w art. 43 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

9) Przetworzone przez Wykonawcę materiały muszą być przygotowane i opisanie metadanymi 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia PZGiK.   

 

10) Wykonawca zobowiązany jest w czasie przeprowadzania skanowania prowadzić rejestr 

zeskanowanych dokumentów. Treść rejestru zostanie uzgodniona między KPW a KP ,  przed 

przystąpieniem do realizacji prac.  

11) Celem nadrzędnym jest zachowanie czytelności dokumentu oraz jego pełnej treści. Warunek 

ten należy uwzględniać na każdym etapie prac związanych z digitalizacją. 

 

PRZEKAZANIE I ZWROT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

12) Czynności związane ze skanowaniem materiałów PZGiK Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić w całości na własny koszt w oparciu o własne zasoby techniczne, poza 

siedzibą Partnera po wcześniejszym pobraniu i przetransportowaniu na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy materiałów do miejsca ich przetwarzania.  

13) Partner ma prawo do stałego dostępu do przekazanych zbiorów PZGiK i kontroli przebiegu 

realizacji Działania. Podobne upoważnienie posiadać będzie Inspektor Nadzoru realizujący 

czynności nadzoru i kontroli.  

14) Wydanie  materiałów źródłowych następować będzie cyklicznie, w sposób uzgodniony z 

Partnerem, niepowodujący zakłóceń w bieżącej pracy ODGiK   według ustalonego 

harmonogramu i zasad określonych w Planie Realizacji Zamówienia, przy czym: 

a) ze względu na znaczną ilość materiałów, wydawane będą Wykonawcy partiami, zgodnie z 

uzgodnionym harmonogramem,   

b) wydanie  materiałów nastąpi wyłącznie na okres wykonywanych prac , 

c) ilość dokumentów pobieranych jednorazowo określona zostanie w harmonogramie , 

d) każde pobranie i zwrot materiałów będzie potwierdzone protokołem przekazania .  

15) Wykonawca na każde żądanie Partnera, musi być w stanie zeskanować wskazane materiały 

źródłowe, w tym pojedyncze dokumenty i przesłać je elektronicznie do Partnera niezwłocznie 

po takim zgłoszeniu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

16) Przekazana transza materiałów źródłowych musi być zwrócona przez Wykonawcę w terminie 

uzgodnionym w harmonogramie, który jednak nie może być dłuższy niż miesiąc. 

17) Zwracane przez Wykonawcę materiały muszą być posegregowane, a w przypadku 

rozszywania, zszyte w sposób trwały, ułożone zgodnie z numeracją stron i we właściwej 

kolejności. Wykonawca ma obowiązek zwrócić materiały w takiej kolejności, w jakiej otrzymał 
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w protokole przekazania. Jeśli jest wymagana ponowna oprawa introligatorska to należy ją 

wykonać. Gdyby w dokumentacji zdekompletowanej znalazły się materiały niewchodzące w 

zakres opracowania należy przekazać je KP  celem przyporządkowania ich do właściwych 

zbiorów dokumentów. Dokumenty należy zwrócić nierozerwane, nieuszkodzone i bez 

zagnieceń. 

18) W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania usługi, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń oraz przywrócenia użyteczności 

dokumentów na koszt własny, w sposób wskazany przez KP. 

DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH OGÓLNE ZASADY 

19) Zabrania się jakiejkolwiek trwałej zmiany materiałów źródłowych przekazanych przez Partnera 

do digitalizacji tj. ich rozcinania, rozdzielania czy wykonywania innych czynności 

wpływających na zmianę formy i stan po procesie przetworzenia.  

20) W szczególności zakazuje się rozszywania i dekompletowania aktów notarialnych, matrykuł, 

oraz zaleca się skanowanie dokumentów w oprawie introligatorskiej bez ich rozszywania.  

21) Wyjątek stanowią dokumenty, których nie da się przenieść do postaci cyfrowej bez np.: 

rozszycia dokumentu w postaci trwałej księgi, ze względu na niedostępność dla urządzenia 

skanującego istotnej treści, znajdującej się na wewnętrznych stronach księgi, pomimo 

zastosowania skanerów krawędziowych. Wówczas, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

oraz za zgodą KP , dopuszcza się rozszycie takiego dokumentu (księgi), bez naruszenia treści 

jej stron, w celu zeskanowania niedostępnej treści. W takim przypadku, Wykonawca jest 

zobowiązany do odtworzenia stanu pierwotnego danego dokumentu.  Materiały w formie 

księgi, której rozszywanie nie jest wskazane, należy zeskanować na tzw. skanerach płaskich, 

a jeżeli to jest konieczne, na skanerach płaskich krawędziowych.  

22) Przed przystąpieniem do procesu skanowania, celem zapewnienia oczekiwanej jakości 

odwzorowania cyfrowego, Wykonawca zaprezentuje i przedstawi do akceptacji Partnera 

przykładowe zeskanowane i zindeksowane materiały w terminie 7 dni od daty pobrania 

pierwszej partii materiałów zasobu. Wymaganie to dotyczy każdego  zakresu prac. 

23) Skanowanie dokumentów musi być wykonane przy użyciu sprzętu, który pozwoli na:  

a) skanowanie zbiorów zszytych i oprawnych o wielkości do A3, w różnym stanie 

zachowania, 

b) skanowanie dokumentów wielkoformatowych na skanerze płaskim o formacie do A0 

włącznie, 

c) skanowanie przy użyciu zimnego oświetlenia, pozbawionego promieniowania UV, 

bezpiecznego dla papieru, 

d) skanowanie z szybą bądź bez szyby, w zależności od stanu zachowania skanowanego 

oryginału i jego grubości,  

e) zapis do pliku 24 bitowego w kolorze w formacie .tif.  

24) W przypadku konieczności ograniczenia objętości niektórych plików bez rażącej utraty jakości 

obrazu, możliwe jest zastosowanie w porozumieniu z KP  innych parametrów dotyczących 

zapisu barwy i rozdzielczości skanowanych dokumentów lub innego formatu graficznego, 

możliwego do zastosowania zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie KRI.  

25) Klauzula umieszczana na dokumentach zasobu nie może zasłaniać treści dokumentu lub 

utrudniać czytelności dokumentu, w przeciwnym razie zaleca się umieszczenie jej na 

odwrocie dokumentu. Wymagane jest skanowanie także strony dokumentu, zawierającej 
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wyłącznie klauzulę. Tak opracowane odwzorowanie cyfrowe dokumentu liczone będzie jako 1 

karta (np. formatu A4). 

26) O wyborze rodzaju skanowania kolor/mono decyduje oryginał dokumentu. 

27) Głębia odcieni szarości/kolorów: 

a) dla dokumentów czarnobiałych: 

- w dobrym stanie z czystym białym tłem – 1 bit, 

- w złym stanie technicznym lub złej jakości – 8 bit (256 odcieni szarości), 

b) dla dokumentów kolorowych – 8 bit (256 kolorów), a w uzasadnionych przypadkach 16 bit. 

28) Rozdzielczość rzeczywista (optyczna) skanowania, o ile nie  została inaczej określona przez 

KP, wynosi w przypadku: 

a) dokumentów tekstowych,  tekstowo-graficznych i graficznych – 300dpi. 

b) map (zakres II) – 400 dpi. 

29) Jeżeli wskazana powyżej rozdzielczość nie zapewni dobrej czytelności dla dokumentów, które 

są w złym stanie technicznym lub złej jakości (brudne tło, treść w ołówku, słabe kolory), należy 

zastosować wyższą rozdzielczość skanowania, ale nie większą jednak niż 400 dpi.   

30) Cyfrowa postać zeskanowanego dokumentu musi obejmować cały dokument źródłowy, nie 

może być jego częścią ani połączeniem kilku takich części. Musi mieć jakość nie gorszą od 

oryginału (bez rozmyć, przy zachowaniu grubości kresek, czytelnych opisów, zwłaszcza miar 

itp.). Niedopuszczalna jest jakakolwiek deformacja czy też zniekształcenie lub zmiana 

proporcji wymiarów dokumentu lub mapy oraz skali. Ten ostatni wymóg ma zapewnić wydruk 

dokumentu takiej wielkości jak oryginał, bez konieczności dopasowywania skali wydruku, na 

urządzeniu wskazanym przez KP, o jakości nie gorszej od oryginału. 

31) W przypadku istotnych trudności w spełnieniu ww. warunków uwzględnione, mogą zostać 

tylko odstępstwa dla krawędzi łączenia kartek zszytych w tomie. 

32) Wykonawca po każdym wykonanym  zakresie skanowania przekaże do kontroli zeskanowane 

materiały  zapisane na nośnikach zewnętrznych w postaci katalogów, podkatalogów i plików 

odpowiadających zeskanowanym dokumentom.   

33) Zeskanowane pliki należy skatalogować zgodnie z podanym przez Partnera schematem 

definiującym strukturę katalogu i podkatalogów, nazewnictwo plików oraz zasady użycia 

wskazanych w schemacie słowników. Pliki ze skanami map należy nazwać zgodnie z nazwą 

umieszczoną na oryginale wraz z nazwą obrębu i numerem arkusza mapy. 

34) Schemat katalogowania określać będzie wymagania dotyczące sposobu katalogowania plików 

(struktura folderów), ich nazewnictwa, stosowania wzorców nazw dla dokumentów cyfrowych 

w podziale na rodzaje, użycia słowników oraz zawierać będzie stosowne związane z tym 

reguły.  

35) Schemat katalogowania i nazewnictwa plików może być określony odrębnie dla każdego 

rodzaju materiału źródłowego z uwzględnieniem odpowiednio jego cechy takich jak np.: data 

wprowadzenia do zasobu, jednostka ewidencyjna, obręb, inne.  

DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW (ZAKRES I ORAZ ZAKRES  III) 

36) Zeskanowane pliki należy: 

a) wyczyścić z przebarwień i ewentualnych zabrudzeń oryginału dokumentu, zwracając przy 

tym szczególną uwagę na zachowanie treści dokumentu, 

b) uporządkować pliki w katalogach, według założonych zasad identyfikacji dokumentów 

zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z KP. 
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37)  Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości, co do możliwości 

bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to KP w celu podjęcia 

decyzji.  Ustalenia podlegają wpisowi w Dzienniku Robót.  

38)  Przed wyczyszczeniem dokumentu z przebarwień Wykonawca jest zobowiązany zapisać do 

repozytorium dokumentów skan dokumentu przed jego „uszlachetnieniem”. Nazewnictwo 

plikow zostanie przekazane przez KP. 

39) Podczas skanowania bezwzględnie należy spełnić wymagania Rozporządzenia w sprawie 

KRI: 

a) kodowanie znaków należy wykonać według standardu Unicode UTF-8. 

b) dokumenty elektroniczne należy zapisać w formatach danych określonych w załączniku nr 

2 do rozporządzenia, przy czym zaleca się, aby: dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne 

i graficzne zapisywać w formatach: .pdf. wielostronicowe, a mapy zapisywać w formacie 

.tif(.geo tiff) oraz tfw. 

40) Dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) należy skanować tak, aby 

szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu tj. nie zaciemniały, zasłaniały jego treści 

powodując błędną jej interpretację. Dla zachowania optymalizacji zeskanowane dokumenty 

wchodzące w skład operatów technicznych należy zapisywać z kompresją JPEG4, a mapy 

czarnobiałe z kompresją CCITT G4. 

41) Orientacja dokumentów w zapisanych plikach musi zostać zachowana z uwzględnieniem 

orientacji znaków digitalizowanego dokumentu. 

OPERATY TECHCZNICZNE 

42) Digitalizacja  operatów technicznych obejmuje czynności nadania materiałom identyfikatorów 

ewidencyjnych poprzez wpisanie ich do bazy systemu PZGIK, opisanie poszczególnych 

dokumentów identyfikatorami i oklauzulowanie zgodnie z wymogami rozporządzenia w 

sprawie PZGiK (wzór nr 1 załącznika do rozporządzenia).  

43) Przed rozpoczęciem skanowania należy uzupełnić materiały zasobu poprzez umieszczenie 

klauzuli zawierającej identyfikator materiału zasobu na każdym dokumencie  operatu 

technicznego zgodnie z odpowiednią dla danego materiału zdefiniowaną pozycją w rejestrze 

operatów technicznych w systemie teleinformatycznym Partnera – systemie PZGiK oraz 

zgodnie z § 15 Rozporządzenia PZGiK. Identyfikator materiału zasobu ma być zgodny z 

numerem nadanym na okładce operatu technicznego.  

44) W przypadku operatów technicznych, dla których okładka nie zawiera identyfikatora 

materiałów zasobu i które nie zostały zarejestrowane w systemie teleinformatycznym 

Partnera, Wykonawca ma obowiązek nadać kolejny identyfikator materiału zasobu w 

technologii uzgodnionej z KP. Numer materiału zasobu oraz klauzule muszą zostać 

umieszczone na dokumencie w miejscu widocznym, w miarę możliwości nie przysłaniając 

treści dokumentu oraz przy użyciu takich środków technicznych, które zapewnią ich 

długotrwałość i czytelność. Klauzula może być w formie pieczęci lub nadruku 

45) Skanowaniem należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operatach technicznych 

łącznie z okładką operatu która zawiera wszystkie oznaczenia oraz pieczęć przyjęcia 

dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z wyłączeniem materiałów 

wydanych dla celów wykonania pracy geodezyjnej objętej tym operatem. 

46) Kierownik Projektu danego Partnera może przekazać Wykonawcy listę materiałów 

wchodzących w skład operatów technicznych nie podlegających digitalizacji.   
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47) Skanowane dokumenty powinny być kompletowane w ramach operatów do obrębów 

ewidencyjnych. W przypadku zmiany granic obrębów w ramach Działania 2, obowiązuje 

podział obrębowy jednostki ewidencyjnej ustalony w procedurze modernizacji.  

DOWODY ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH ORAZ INNE DOKUMENTY 

48) Skanowaniem należy objąć wszystkie rejestry, skorowidze działek, spisy, wykazy oraz dowody 

zmian danych ewidencyjnych: akty notarialne, postanowienia sądowe, decyzje 

administracyjne, wypisy i zawiadomienia z ksiąg wieczystych, wykazy zmian i inne. 

49) W przypadku zmian zawierających wydruk z bazy zawiadomienia o zmianie skanowaniu 

podlegają tylko dokumenty będące podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (z 

wyłączeniem drukowanego z bazy zawiadomienia). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wydruk 

zawiadomienia o zmianie w EGiB jest jedynym dokumentem dla danej zmiany. 

MAPY 

50) Ze względu na różną jakość techniczną map, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

takiej metody skanowania i takiego rodzaju urządzeń, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia 

stanu technicznego) skanowanej dokumentacji. Jeżeli zły stan techniczny map budzi 

wątpliwości, co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić to KP  w celu podjęcia przez Niego decyzji co do zasadności wykonania powyższego. 

Wiążące są ustalenia KP . 

51) Uzyskane w wyniku digitalizacji odwzorowanie cyfrowe map podlega czyszczeniu i 

uszlachetnianiu  celem uzyskania następujących efektów:  

a) braku zlewania się elementów liniowych (dobranie odpowiedniego progu przy skanowaniu 

matryc),  

b) przezroczystego tła treści mapy, bez znaczących zabrudzeń powierzchniowych,  

c) pozbawionego cieni tła, spowodowanych krzywizną materiału mapy.  

52) Mapy na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) należy skanować tak, aby 

szumy pikselowe nie zakłócały jej treści tj. nie zaciemniały lub zasłaniały powodując błędną 

interpretację. W razie zaistniałej potrzeby obrazy cyfrowe należy uszlachetnić tzn. usunąć 

zabrudzenia i plamy w celu poprawienia ich czytelności. 

53) Dla zachowania optymalizacji zeskanowane mapy czarnobiałe mają być zapisane z 

kompresją CCITT G4. 

KALIBRACJA RASTRA 

54) Układem obowiązującym dla wynikowych skalibrowanych map jest układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych PL-2000. 

55) Skanowanie map należy wykonać na skanerze wielkoformatowym z rozdzielczością minimum 

400 dpi zarówno dla materiałów barwnych jak i monochromatycznych. Należy dołożyć 

wszelkich starań aby materiały skanowane umieszczać w maszynie skanującej wzdłuż 

kierunku północy mapy z dokładnością do 1
o
 tak, by orientacja skanowania była prostopadła 

do kierunku północy. W przypadku kiedy maszyna skanująca nie pozwala na uzyskanie takiej 

orientacji nie dopuszcza się jej użycia. Niedopuszczalne jest występowanie przeskoków lub 

innych zniekształceń powodowanych przez mechanizm skanujący.  

56) Rastry należy kalibrować metodą afiniczną zgodnie z wymaganiami Partnera w oparciu o 

krzyże sekcyjne (jeżeli takie są na materiale źródłowym) z odrzuceniem punktów o 

największych odchyłkach lub z uwzględnieniem warunków określonych przez §49 ust. 1 
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Rozporządzenia w sprawie standardów. W każdym powyższym przypadku należy wybrać co 

najmniej 20 punktów dostosowania w liczbie na jeden arkusz mapy, rozmieszczonych 

równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz transformowanego obszaru. 

57) W przypadku braku krzyży ramki sekcyjnej, Wykonawca dokona kalibracji w oparciu 

o materiały udostępnione przez Partnera, tj. ewidencję gruntów i budynków lub szczegóły I 

grupy dokładnościowej - przedmioty sytuacji terenowej o wyraźnych konturach zachowujących 

swą niezmienność w okresach wieloletnich, trwale związane z podłożem: 

a) znaki graniczne: granicy podziału administracyjnego, jednostek gospodarczych 

nieruchomości i działek, 

b) za stabilizowane znakami trwałymi: punkty osnowy wysokościowej naziemne, punkty 

podstawowej osnowy grawimetrycznej i punkty wiekowe osnowy magnetycznej, 

c) budynki, budowle i urządzenia techniczne w tym mosty, wiadukty, tunele, estakady, ściany 

oporowe itp., 

d) elementy naziemne uzbrojenia terenu i szczegóły uliczne. 

58) Z kalibracji dla każdej mapy należy załączyć tekstowy raport zawierający:  

a) nazwę kalibrowanego pliku,  

b) metodę kalibracji, 

c) błąd średni kalibracji,  

d) dla każdego punktu dostosowania:  

 liczbę porządkową punktu,  

 współrzędne pierwotne (punkt na rastrze),  

 współrzędne wtórne (punkt siatki krzyży mapy), 

 odchyłki dx i dy po wpasowaniu.  

59) Współrzędne i odchyłki należy w raportach podawać w metrach z dokładnością co najmniej do 

dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie raporty muszą mieć identyczny układ, aby była 

możliwość automatycznej kontroli poprawności danych zawartych w raporcie. Dokładny 

szablon raportu z kalibracji należy przedstawić Partnerowi do akceptacji.  

60) Skalibrowane pliki rastrowe należy przekazać w formacie.tif (.geotif) wraz z dodatkową 

georeferencją zapisaną w pliku .tfw oraz ustawieniem przezroczystości rastra. 

61) W przypadku kalibrowania rastrów w układzie 1965 strefa V transformację rastrów do układu 

2000 strefa 6 należy przeprowadzić dla każdej sekcji przy zastosowaniu przekształcenia 2. lub 

3. stopnia (wielomianowe). Po wykonaniu transformacji należy dokonać kontroli poprawności 

wykonania transformacji poprzez wstawienie wpasowanego obrazu (rastra) oraz jego 

porównanie z krzyżami układu 1965 przetransformowanymi do układu 2000 (z zastosowaniem 

korekt globalnych). Jeżeli w wyniku porównania zostaną zaobserwowane błędy grube, należy 

przedstawić ten fakt KP  w celu uzgodnienia trybu dalszego postępowania. Metodę 

transformacji oraz wyniki powyższej kontroli transformacji należy opisać w sprawozdaniu 

technicznym.  

62) Rastry pierworysów map ewidencyjnych dodatkowo zgodnie z wymaganiami Partnera 

podlegają przycięciu do granic ewidencyjnych.  

63) Pliki należy skatalogować zgodnie z podanym przez Partnera schematem definiującym 

strukturę katalogu i podkatalogów oraz nazewnictwo plików. Pliki ze skanami map należy 

nazwać zgodnie z nazwą umieszczoną na oryginale dokumentu wraz z nazwą obrębu i 

numerem arkusza mapy. 
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UDOKUMENTOWANIE WYNIKÓW PRAC 

64) Dla każdego zakończonego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany utrwalić ich wyniki na 

fabrycznie nowych, przenośnych dyskach twardych z wejściem/wyjściem USB3 (pojemność 

nie mniej 1TB), w liczbie minimum 2 komplety: oryginał i  kopia dla każdego Partnera 

odrębnie. 

65) Wyniki prac dla Zakresu  I oraz Zakresu  III powinny zawierać: 

a) Wypis z Dziennika Robót w zakresie poczynionych ustaleń,  

b) Zestawienie ilościowe (lista) zarchiwizowanych materiałów wg nadanych identyfikatorów 

lub wg nazw plików w zależności od rodzaju dokumentacji, 

c) Kopię plikową przetworzonych materiałów źródłowych w usystematyzowanej strukturze 

katalogów i nazw zgodnie z ustalonym w tym zakresie schematem. 

66) Dla Zakresu II: 

a) Raporty z wykonania kalibracji poszczególnych rastrów map i pierworysów wraz z 

wynikami kontroli kartometryczności, 

b) Raport z weryfikacji przetransformowanych map lub zaimportowanych obiektów w oparciu 

o dane referencyjne zgromadzone w tym systemie (np.: warstwy obiektów w 

szczególności budynki i ulice), 

c) Pliki elektroniczne będące obrazami zeskanowanych  map wraz z plikami dotyczącymi 

parametrów wpasowania, utrwalone na przekazywanych dyskach twardych w 

usystematyzowanej strukturze katalogów i nazw zgodnie z ustalonym z KP w tym zakresie 

schematem.  

1.2.2 Działanie 2: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zespołem czynności technicznych, 

organizacyjnych i administracyjnych, podejmowanych w celu uzupełnienia bazy danych 

ewidencyjnych oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych – w celu utworzenia 

zbiorów danych ewidencyjnych odpowiadających zakresem informacyjnym wymogom 

rozporządzenia EGiB. 

2) Projekt operatu opisowo – kartograficznego będzie sporządzany odrębnie dla każdego obrębu 

ewidencyjnego w ramach jednostki ewidencyjnej. W przypadku dzielenia lub łączenia obrębów 

w trakcie modernizacji, powyższe odnosi się do obrębów, jakie obowiązywać będą po 

zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.  

3) Partnerzy posiadają zatwierdzone w odpowiednim trybie Projekty modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków, a ustalenia w nich zawarte powinny zostać uwzględnione przy realizacji 

zamówienia. 

4) W toku realizacji modernizacji, Wykonawca w pierwszej kolejności wykona: 

a) ocenę i ewentualną korektę przebiegu granic jednostek ewidencyjnych. W celu oceny i 

korekty przebiegu granic jednostki ewidencyjnej na granicy z jednostką ewidencyjną, 

administracyjnie niewchodzącą w obszar żadnego z Partnerów projektu, dane o przebiegu 

granic pozyskane zostaną od sąsiedniego powiatu w trybie art. 40 ust. 2a ustawy PGiK,  

b) ocenę oraz ewentualną korektę przebiegu granic obrębów ewidencyjnych. W przypadku 

łączenia lub dzielenia obrębów w procesie modernizacji, wymóg ten odnosi się do granic 

nowotworzonych obrębów. 
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5) Wykonawca przygotuje roboczą bazę danych (RBD) ewidencji gruntów i budynków. 

6) W ramach czynności modernizacji ewidencji gruntów i budynków Wykonawca wykorzysta 

operaty techniczne i dokumenty zdigitalizowane w ramach Działania 1.  

7) Na podstawie atrybutów punktów granicznych oraz materiałów źródłowych, Wykonawca 

wyselekcjonuje granice działek, które wymagają ustalenia w ramach modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków. W razie sprzeczności pomiędzy oznaczeniem atrybutu, a informacją w 

materiałach źródłowych, przyjmuje się dane pochodzące z materiałów źródłowych. W takiej 

sytuacji Wykonawca obowiązany jest dokonać korekty wartości atrybutu. 

8) Ocena istniejącej dokumentacji geodezyjnej w celu określenia zakresu jej wykorzystania w 

procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonywana będzie na bieżąco.  

9) Wykonawca uzupełni dane o przedmiotach bazodanowych ewidencji gruntów i budynków 

wymagane schematem pojęciowym w oparciu o materiały źródłowe oraz inne rejestry 

publiczne. 

10) Wykonawca przeprowadzi ocenę i uzupełnienie danych dotyczących stanu władania gruntami, 

przy czym ocena i uzupełnienie nastąpi w oparciu o rejestry publiczne, tj. rejestr ksiąg 

wieczystych, ewidencję podatkową podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, rejestr 

PESEL, rejestr REGON, ewidencję nieruchomości gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa 

oraz inne urzędowe rejestry, jeśli dane w nich zawarte mogą istotnie wpłynąć na poprawność 

oceny i uzupełnienia danych odnoszących się do stanu władania. 

11) Położenie punktów granicznych w toku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, określa 

się metodami fotogrametrycznymi wyłącznie w oparciu o model terenu. 

12) Wykonawca w ramach prac modernizacyjnych zweryfikuje prawidłowość przyporządkowania 

działek w bazie ewidencyjnej do grup i podgrup rejestrowych i w razie rozbieżności dokona 

właściwego przyporządkowania.  

ŹRÓDŁA DANYCH 

13) Podstawowym źródłem danych dla modernizacji ewidencji gruntów i budynków są dane 

zawarte w zdigitalizowanych w ramach Działania 1 operatach źródłowych oraz dane zawarte 

w prowadzonej przez danego Partnera bazie danych ewidencji gruntów i budynków, po jej 

uzupełnieniu i dostosowaniu do obowiązujących przepisów.  Pozostałe źródła danych mogą 

być wykorzystywane pomocniczo. 

14) W przypadku występowania w prowadzonej przez danego Partnera bazie danych EGiB 

dodatkowych obiektów oraz atrybutów dodatkowych (cech) w obiektach przewidzianych w 

obowiązującym modelu pojęciowym, Wykonawca ma obowiązek wykorzystać informacje 

zawarte w tych obiektach i atrybutach dla celów realizacji niniejszego Działania oraz 

zachować ich historię i ciągłość w nowoutworzonych i modyfikowanych obiektach bazy EGiB. 

Wykaz tych obiektów i atrybutów wskazany jest w CZĘŚCI III.  

15) Sposób, zakres wykorzystania materiałów zawartych w zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym uzależniony jest od dokonanej przez Wykonawcę oceny tych materiałów pod 

względem aktualności i wartości technicznej oraz merytorycznej. 

16) Analizy przydatności materiałów zasobu dokonuje się we wstępnej fazie prac oraz w czasie 

prowadzenia prac modernizacyjnych. 

17) Wszystkie materiały źródłowe, które Wykonawca ocenił, jako nieprzydatne w całości lub w 

części dla prac modernizacyjnych, należy ująć w zestawieniu, obejmującym przynajmniej 

nazwę i identyfikator materiału zasobu oraz przyczynę stwierdzonej nieprzydatności. 

Zestawienie podlega weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru oraz przekazaniu do 
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wiadomości KP. Domniemywa się, że wszystkie materiały wydane Wykonawcy dla celów 

realizacji pracy nieobjęte tym zestawieniem zostały wykorzystane w całości przy modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków.  

18) Niedopuszczalne jest zmienianie w oparciu o dane fotogrametryczne granic i położenia 

punktów granicznych, które posiadają źródło w dokumentacji pomiarowej przyjętej do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Przepis §36 rozporządzenia EGiB stosuje się w całości. 

19) Granice uznaje się za bezwzględnie prawidłowe, jeżeli istnieje dokumentacja pomiarowa 

pozwalająca na geodezyjne odtworzenie przebiegu tych granic w terenie. Granice te są 

wyłączone z ustalania metodą fotogrametryczną w procesie modernizacji. Szacunkowa 

procentowa ilość granic wyłączonych z ustalania podana jest w danych szczegółowych, 

odnoszących się do każdego z Partnerów. Zamawiający zapewnia, że ww. wartość 

procentowa została przez Partnerów ustalona z największą starannością, jednak zastrzega, 

że jest wartością wyłącznie przybliżoną, a jej oszacowanie nastąpiło bez wcześniejszej oceny 

materiałów źródłowych, do czego zobowiązany jest Wykonawca. Ewentualne rozbieżności 

pomiędzy szacunkiem danego Partnera, a rzeczywistą ilością ustalanych w trakcie 

modernizacji granic nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń, w 

szczególności, co do ceny lub czasu realizacji zamówionej usługi.  

20) W przypadku, gdy istnieje wiarygodna dokumentacja pomiarowa, z której wynika, że 

sporządzona została w celach wykorzystania w postępowaniu administracyjnym lub sądowym 

(np. podział, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, zasiedzenie itp.), jednak w zasobie 

brak jest decyzji kończącej postępowanie lub orzeczenia sądowego, Wykonawca obowiązany 

jest zaproponować sposób wykorzystania tej dokumentacji i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru.  

21) W trakcie ustalania metodami fotogrametrycznymi należy – o ile to możliwe – wykorzystać 

częściowe dane zawarte w dokumentacji pomiarowej, np. wykorzystać miary czołowe i 

kontrolne zawarte na szkicu obejmującym pomiar nienawiązany do osnowy państwowej.  

22) Niedopuszczalne jest zastępowanie danych późniejszych danymi wcześniejszymi, nawet, 

jeżeli brak źródła wpisu danych późniejszych, bądź dokument źródłowy nie spełnia wymogów 

przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. 

23) Dane pozyskiwane metodą fotogrametryczną mogą być uzupełniane lub weryfikowane 

informacjami z bezpośrednich oględzin. 

GRANICE 

24) Dla zmienionych lub zidentyfikowanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków odcinków granic jednostek ewidencyjnych należy sporządzić dokumentację w 

postaci protokołu opisującego przebieg granicy oraz szkic graniczny. Powyższa dokumentacja 

podlega przekazaniu  starostom sąsiednich powiatów.  

25) W przypadku podziału istniejących obrębów na nowe lub łączenia istniejących obrębów, 

zatwierdzony w przewidzianym prawem trybie przebieg granic nowych obrębów zostanie 

dostarczony Wykonawcy przez właściwego Partnera nie później, niż 3 miesiące od daty 

podpisania umowy. 

26) Na podstawie analizy dokumentów źródłowych należy na podkładzie mapy ewidencyjnej w 

formie cyfrowej oznaczyć: 

a) granice, które uznaje się za obowiązujące, tzn. niepodlegające ustaleniu w procesie 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

b) punkty graniczne, których dotychczasowe położenie uznaje się za obowiązujące, 
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c) granice, dla których istnieją niepełne dane pomiarowe (np. tylko miary czołowe). 

27) Granice podlegające ustaleniu w trybie modernizacji należy zidentyfikować wykorzystując 

produkty fotogrametryczne wyłącznie w oparciu o model terenu .  

28) Przy opracowywaniu ustalaniu przebiegu granic metodą fotogrametryczną należy wykorzystać 

także informacje zawarte w prowadzonej bazie ewidencyjnej, a także posiłkować się 

informacjami zawartymi w BDOT500 (mapie zasadniczej) oraz pierworysach mapy 

ewidencyjnej. 

29) Wszelkie wątpliwości należy w pierwszej kolejności wyjaśniać w oparciu o dokumentację 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wątpliwości w identyfikacji przebiegu granicy należy 

uzgadniać z Inspektorem Nadzoru. 

30) Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego zamówienia żadnych pomiarów 

terenowych. Dopuszczalne jest pozyskiwanie informacji w drodze oględzin obiektów 

ewidencyjnych. Oględziny mogą stanowić uzupełniające źródło wiedzy o przebiegu granic, a o 

potrzebie ich przeprowadzenia decyduje Wykonawca, bądź w trybie zalecenia Inspektor 

Nadzoru. 

31) W sytuacji, gdy w oparciu o posiadane materiały zasobu uzupełnione w razie potrzeby 

oględzinami, w ocenie Wykonawcy nie ma możliwości w wiarygodny sposób określić 

przebiegu granicy ewidencyjnej, KPW  obowiązany jest niezwłocznie zgłosić taką sytuację 

Inspektorowi Nadzoru, przedstawiając jednocześnie warianty przebiegu granicy. 

32) W sytuacji, o której mowa wyżej, Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wyborze wariantu 

przebiegu granicy, bądź o pozostawieniu granicy w dotychczasowym przebiegu z adnotacją, iż 

wymaga ona ustalenia w drodze bezpośredniego pomiaru terenowego.  

Ostateczną decyzję, co do ustalenia granicy w drodze bezpośredniego pomiaru terenowego 

podejmuje Kierownik Projektu Partnera.  

33) Jeżeli okaże się, że granica została wyłączona z ustalenia metodą fotogrametryczną (tj. z 

wykorzystaniem modelu terenu) do odrębnego pomiaru, to Wykonawca przyjmuje w projekcie 

operatu opisowo – kartograficznego granicę dotychczas wykazywaną w ewidencji gruntów i 

budynków, jeśli nie później, niż na 7 dni roboczych przed terminem wyłożenia nie otrzyma od 

właściwego Kierownika Projektu dokumentacji przyjętej do zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, ustalającej granicę w drodze bezpośredniego pomiaru. Dokumentacja 

przyjęta do zasobu i przekazana Wykonawcy nie później niż 7 dni roboczych przed terminem 

wyłożenia jest uwzględniana w projekcie operatu opisowo – kartograficznego przed jego 

wyłożeniem, 

34) Przy ustalaniu granicy metodą fotogrametryczną obowiązują zasady wynikające z 

rozporządzenia w sprawie standardów. W szczególności obowiązuje zasada przyjmowania do 

roboczej bazy danych nowej współrzędnej punktu granicznego ze względu na dopuszczalne 

odchylenie liniowe pomiędzy współrzędną PZGiK, a współrzędną ustalona przez Wykonawcę. 

35) Wykonawca przygotuje mapę z zaznaczonym przebiegiem ustalonych w czasie prac 

modernizacyjnych granic działek. Powyższa mapa winna zostać wykonana w wersji 

elektronicznej na tle ortofotomapy oraz na tle mapy ewidencyjnej.  

36) Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych musi zostać przeprowadzone pod 

bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy PGiK. 

37) Procedura ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych musi zostać przeprowadzona 

przed opracowaniem projektu operatu opisowo – kartograficznego do jego wyłożenia.  
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38) Zawiadomienia o czynnościach ustalenia muszą zostać skierowane imiennie do wszystkich 

właścicieli, użytkowników wieczystych, władających i innych podmiotów ewidencyjnych, 

których adres zamieszkania lub siedziby jest wpisany w ewidencji gruntów i budynków lub 

pozyskany w procedurze modernizacji. Za zawiadomienia odpowiada Wykonawca. 

39) Wykonawca w ramach własnych środków i własnym staraniem zapewni lokale, w których 

przeprowadzane będą ustalenia granic działek ewidencyjnych metodami fotogrametrycznymi, 

przy założeniu, że siedzib lokali nie będzie mniej, niż:  

a) 3 na obszarze Miasta Dąbrowa Górnicza,  

b) 3 na obszarze Miasta Jaworzna 

c) 2 na obszarze Miasta Sosnowiec 

d) 1 na obszarze Gminy Miasta Tychy 

e) 4 na obszarze Powiatu Będzińskiego 

f) 2 na obszarze Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. 

40) Terminy przeprowadzania czynności ustaleń określa Wykonawca, w miarę własnych zasobów 

pracowniczych. 

41) Wykonawca zapewni stanowisko pracy pracownikom przeprowadzającym czynności ustalenia 

z udziałem uprawnionych, umożliwiające prezentację przebiegu granicy na ekranie komputera 

oraz wydruk z zachowaniem pełnej kolorystyki.  

42) Zawiadomienia kierowane do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających 

działkami na zasadach samoistnego posiadania powinny zawierać ten sam termin (dzień, 

godzina) dokonania czynności ustalania przebiegu wspólnych granic, tak, aby możliwe było 

zrealizowanie zasad określonych w §39 Rozp. EGiB (np. zgodne oświadczenie), przy czym 

należy dążyć do tego, aby osoby fizyczne zawiadamiane były tylko raz. Wyklucza się 

ustalanie tej samej granicy w różnym czasie.  

DZIAŁKI EWIDENCYJNE 

43) Na podstawie Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW) Wykonawca uzupełni w bazie 

ewidencyjnej numer elektronicznej księgi wieczystej. Atrybut ten Wykonawca pozyska w 

drodze porównania zbioru danych EGiB z danymi EKW. 

44) Atrybuty dotyczące numeru drogi publicznej oraz nazwy fizjograficznej obiektu należy 

uzupełnić i zapisywać w atrybucie „dodatkoweInformacje” określonym w schemacie dla 

obiektu EGB_DzialkaEwidencyjna. Informacje te powinny być zapisane w postaci 

jednoznacznego opisu (np. „droga publiczna nr 5”, „rzeka Przemsza”). 

Dodatkowym sposobem przekazania ww. danych może być również zastosowanie obiektu 

KR_Etykieta z punktem położenia znajdującym się wewnątrz opisywanej działki i 

jednoznacznie zdefiniowanym atrybutem „tekst” lub przekazanie powyższej informacji, jako 

obiekt EGB_Adres, połączonej relacyjnie z właściwym obiektem EGB_DzialkaEwidencyjna. 

45) Dane działki należy uzupełnić o informacje, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków 

obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody. Informacje o 

położeniu obszarów form ochrony przyrody należy pozyskać z uchwał właściwych Rad Gmin 

(Rad Miejskich, Rad Powiatu) oraz z dostępnego w sieci Internet rejestru Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska.  

46) Działki oznaczone użytkiem „grunty pod rowami” niespełniające definicji ust. 8 załącznika nr 6 

do Rozp. EGiB, należy w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków włączyć do 

przyległych działek ewidencyjnych. W takich przypadkach opis ustalanej granicy w protokole 

musi dotyczyć granicy działki „powiększonej” o obszar dotychczasowego rowy. Wykonawca 
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zobowiązany jest do utworzenia wykazu takich działek i przedstawienie go Kierownikowi 

Projektu danego Partnera. 

47) Wykonawca obliczy pola powierzchni wszystkich działek ewidencyjnych, których zmianie w 

wyniku ustalenia metoda fotogrametryczną uległa współrzędna przynajmniej jednego punktu 

granicznego. Przepis §68 rozporządzenia w sprawie standardów stosuje się odpowiednio. Dla 

zmienionych pól powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca przygotuje wykazy zmian 

danych ewidencyjnych, zgodnie z §46 ust. 3 rozporządzenia EGiB. 

BUDYNKI 

48) Wykonawca wykorzystując materiały fotogrametryczne (model terenu, ortofotomapa, zdjęcia 

ukośne) oceni aktualność danych ewidencyjnych w zakresie ilości budynków, liczby 

kondygnacji naziemnych, głównych funkcji budynków, i innych elementów, stanowiących treść 

ewidencji gruntów i budynków. W przypadku, gdy ustalenie powyższych informacji w oparciu o 

materiały fotogrametryczne jest niemożliwe lub wątpliwe, wykonawca pozyska powyższe w 

drodze bezpośrednich oględzin.  

49) Przy określaniu rodzaju budynków wg KŚT, klasy budynków wg PKOB oraz głównej funkcji 

budynków należy zapewnić wewnętrzną zgodność tych danych oraz ich spójność z rodzajami 

zweryfikowanych użytków gruntowych, na których budynki te są położone (wartości KŚT i 

PKOB są wyliczalne na podstawie głównej funkcji budynków). W wyniku analizy materiałów 

fotogrametrycznych (w tym modelu terenu) i oględzin należy wykazać położenie i kształt 

budynków, w tym bloków budynków, obiektów budowlanych trwale związane z budynkiem, 

takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd 

dla osób niepełnosprawnych.  

50) Obiekty niezakwalifikowane przez Wykonawcę do ujawnienia w bazie EGiB winny zostać 

oznaczone na podkładzie ortofotomapy i winna im być przypisana informacja o powodzie nie 

ujawniania w EGiB (np. wiata o wymiarach mniejszych niż wymagane w EGiB, blaszany garaż 

bez trwałego związania z gruntem itp.). Obiekty niezakwalifikowane do ujawnienia w bazie 

EGiB należy poddać analizie czy stanowią treść pozostałych opracowywanych baz. 

51) Dla budynków ujawnionych w dotychczasowej ewidencji na podstawie danych 

niespełniających obowiązujących standardów (np. na podstawie sytuacyjnych pomiarów 

kartometrycznych rastrowych obrazów map zasadniczych) należy objąć opracowaniem  

fotogrametrycznym budynków (konturów, bloków i elementów trwale związanych z 

budynkiem).  

52) Powyższy zapis dotyczy także atrybutów geometrycznych budynków niewykazanych w 

dotychczasowej ewidencji oraz dodatkowych klas obiektów, jak bloki budynków i elementy 

trwale związane z budynkiem. 

53) Wykonawca, w miarę dostępnych informacji, uzupełni informacje o budynkach, o których 

mowa w §63 rozporządzenia EGiB.  

54) W pierwszej kolejności uzupełnienie powyższych danych winno nastąpić w oparciu o dane 

zawarte w materiałach źródłowych zasobu  oraz w ewidencjach prowadzonych przez organy 

architektoniczno – budowlane a także w niezbędnym zakresie o dane zawarte w księgach 

wieczystych. 

55) Dla budynków oddanych do użytkowania po 31.12.2013 r. należy uzupełnić dane ewidencyjne 

wymienione w §63 ust. 1 pkt 20 do 26 Rozp. EGiB z dokumentacji architektoniczno – 

budowlanej, będącej w posiadaniu danego Partnera, a także dokumentacji będącej w 

posiadaniu zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządowych. 
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Kierownik Projektu danego Partnera wystąpi do ww. podmiotów o udostępnienie Wykonawcy 

dokumentacji niezbędnej do pozyskania powyższych danych.  

56) Pole powierzchni użytkowej budynków oraz łączne pole powierzchni użytkowej lokali w 

budynku wykazuje się w bazie EGiB zgodnie z §71 Rozp. EGiB.  

57) Wszelkie rozbieżności informacji o budynkach, które rejestrowane są w mapie ewidencyjnej,  

oznaczone zostaną na podkładzie ortofotomapy, przy czym wymaga się, by rozróżnialne były 

rozbieżności ustalone tylko w oparciu o materiały fotogrametryczne od rozbieżności 

potwierdzonych oględzinami. Integralną częścią mapy rozbieżności będzie protokół 

rozbieżności, zawierający spis stwierdzonych rozbieżności w danym obrębie ewidencyjnym.  

58) Dla zmienionych danych o budynkach Wykonawca przygotuje wykazy zmian danych 

ewidencyjnych w trybie §46 ust. 3 rozporządzenia EGiB. Dotyczy to także budynków 

usuwanych z bazy ewidencyjnej w ramach modernizacji.  

59) Dla budynków ujawnianych w bazie ewidencyjnej po raz pierwszy w trybie modernizacji 

Wykonawca sporządzi arkusze danych ewidencyjnych. 

PODMIOTY 

60) Ocena i uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących podmiotów obejmuje 

usystematyzowanie zapisanych w bazie informacji o władaniu, pod względem: 

a) ujednolicenia i uzupełnienia danych podmiotów wpisanych w różnych jednostkach w 

sposób jednoznacznie identyfikujący daną osobę (np. w jednej jednostce wpisane są 

imiona rodziców, a w innej ta sama osoba nie posiada wpisu imion rodziców)  

b) ujednolicenia nazw tych samych osób prawnych i jednostek organizacyjnych wpisanych w 

różnych jednostkach 

c) uzupełnienie danych podmiotów ewidencyjnych informacjami pochodzącymi z rejestrów 

publicznych i ewidencji (np. dopisanie brakującego nr PESEL, REGON itp.), 

d) usunięcie danych nadmiarowych z punktu widzenia ochrony danych osobowych. 

61) Wykonawca przeprowadzi porównanie wpisów w dziale II ksiąg wieczystych z danymi 

podmiotowymi w ewidencji gruntów i budynków. Z porównania Wykonawca sporządzi 

zestawienie, zawierające wyłącznie rozbieżności pomiędzy stanem ewidencyjnym i stanem 

wieczystoksięgowym.  

62) Jeżeli w księdze wieczystej zawarte są dane właściciela, których brakuje w danych 

ewidencyjnych (np. imiona rodziców, PESEL, różnice w brzmieniu nazwiska wynikające z 

oczywistych omyłek), Wykonawca uzupełni te dane w ewidencji gruntów i budynków.  

63) Jeżeli w księdze wieczystej wpisany jest inny właściciel lub użytkownik wieczysty, aniżeli w 

rejestrze ewidencyjnym, decyzja o zmianie wpisu w ewidencji gruntów i budynków 

podejmowana jest przez Kierownika Projektu danego Partnera. 

64) Porównanie, o którym mowa wyżej, sporządzone zostanie w postaci dokumentu 

elektronicznego (np. w formacie Excel). 

65) Przy określaniu samoistnych posiadaczy podstawą jest dotychczasowy wpis w ewidencji, 

jeżeli został dokonany na podstawie wniosku strony o wpis lub na podstawie decyzji 

orzekającej o wpisie w rejestrze. Jeżeli wpis samoistnego posiadacza nie został dokonany na 

podstawie wniosku strony lub decyzji o zmianie, należy porównać dane podmiotowe z danymi 

zawartymi w ewidencji podatkowej, o ile KP dostarczy Wykonawcy informacje w tym zakresie.. 

Rozbieżności w tym zakresie należy przedłożyć Kierownikowi Projektu w formie raportu 

zawierającego stan posiadania rejestrowany ewidencji gruntów i stan wynikający z ewidencji 

podatkowej. Decyzję o zmianie samoistnego posiadacza podejmuje Kierownik Projektu 
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danego Partnera w terminie 2 tygodni od przedłożenia raportu. Zaakceptowane zmiany 

danych posiadaczy samoistnych Wykonawca wprowadzi do projektu operatu opisowo – 

kartograficznego. 

66) Protokół sprawdzenia i uzupełnienia danych podmiotów ewidencyjnych należy sporządzić dla 

każdego obrębu w wersji elektronicznej, w układzie jednostek rejestrowych, wskazując dane 

dotychczasowe oraz dane zmienione lub uzupełnione.  

67) W trybie opisanym dla oceny i uzupełnienia danych podmiotowych następuje także ocena i 

uzupełnienie bądź zmiana udziałów w prawie własności lub władania.  

POŁOŻENIE 

68) Dane ewidencyjne należy porównać z ewidencją miejscowości, ulic i adresów i w razie 

rozbieżności, należy w ewidencji gruntów i budynków wpisać adresy obowiązujące w 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  

69) Stosowane w bazie ewidencyjnej nazwy ulic należy doprowadzić do zgodności z 

obowiązującym brzmieniem nazwy ulicy, wynikającym z odpowiedniej uchwały rady gminy lub 

zarządzenia zastępczego wojewody. Należy ponadto założyć w bazie ewidencyjnej słownik 

ulic, w którym każda ulica zostanie opisana unikatową, wynikająca z odpowiedniej uchwały lub 

zarządzenia zastępczego wojewody nazwą. Słownikowanie nie dotyczy Partnerów, którzy w 

szczegółowych uzgodnieniach wyłączą tą pracę.   

70) Dla działek niezabudowanych lub zabudowanych budynkami, którym zgodnie z prawem nie 

jest nadawany numer porządkowy, należy zweryfikować prawidłowość wpisu w rubryce 

„położenie” i w razie potrzeby zmienić nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest działka.  

71) W przypadku działek położonych przy więcej niż jednej ulicy, istnieje możliwość wpisania 

więcej niż jednej nazwy ulicy w „położeniu”. Decyzję o przyjęciu takiego rozwiązania 

podejmuje Kierownik Projektu danego Partnera. 

72) Dla działek stanowiących rzeki, potoki, kanały, jeziora, parki, sztuczne zbiorniki wodne itp. 

podaje się ich nazwę, jeśli została nadana. 

UŻYTKI GRUNTOWE 

73) Wykorzystując produkty fotogrametryczne należy zweryfikować aktualność wykazywanych w 

ewidencji gruntów i budynków użytków gruntowych.  

74) Określenie użytków gruntowych obejmuje ustalenie zasięgu obszarów klasyfikowanych i 

obszarów wyłączonych z klasyfikacji.  

75) Dla gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji rolniczej i leśnej należy na podstawie 

produktów fotogrametrycznych oraz materiałów źródłowych określić właściwy użytek 

gruntowy. Wątpliwości w tym zakresie mogą zostać zweryfikowane w drodze bezpośrednich 

oględzin.  

76) Dla gruntów podlegających klasyfikacji gleboznawczej rozbieżności w użytkach należy ocenić 

w miarę możliwości (np. grunt oznaczony w ewidencji, jako rolny jest porośnięty lasem, grunt 

oznaczony w ewidencji, jako leśny stanowi pastwisko itp.). Dla stwierdzonych rozbieżności 

należy sporządzić zestawienie zawierające w szczególności oznaczenie działek 

ewidencyjnych i pola powierzchni zidentyfikowanych rozbieżności użytków. Weryfikacja 

użytków nie dotyczy gruntów będących w zarządzie PGL. 

77) Należy zweryfikować prawidłowość ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków użytków 

„W”. Jeżeli użytkiem „W” oznaczony został rów niespełniający definicji, o której mowa w Lp.8 
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tabeli zawartej w załączniku nr 6 do Rozp. EGiB, należy użytek taki odpowiednio zmienić na 

prawidłowy lub obszar ten włączyć do przyległego użytku.  

78) Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym 

gruntów zaliczanych do terenów rolnych zabudowanych (oznaczenie „Br”) i terenów 

mieszkaniowych („B”). 

79) Zdefiniowanie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych ma zostać wykonane w 

ramach geometrii poszczególnych działek ewidencyjnych. W przypadku tej zasady 

odstępstwo należy uzgodnić z KP. 

80) Wszelkie stwierdzone rozbieżności w zakresie użytków należy oznaczyć na podkładzie mapy 

ewidencyjnej i ortofotomapy.  

81) Oznaczone na podkładzie mapowym użytki gruntowe muszą rozróżniać użytki określone 

wyłącznie w oparciu o produkty fotogrametryczne oraz użytki potwierdzone oględzinami. 

POZOSTAŁE 

82) Wykonawca zobowiązany jest przetworzyć dane pozyskane z bazy danych EGiB do postaci 

zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych EGiB określonym w Rozp. EGiB oraz 

wprowadzić do RBD. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do analizy obiektów schematu 

aplikacyjnego EGiB określonego w Załączniku nr 1a do Rozp. EGiB, w tym obiektów 

budynków oraz obiektów powiązanych. 

83) W trakcie analizy należy mieć na uwadze nie tylko dane geometryczne obiektów EGiB 

(współrzędne), ale i towarzyszące im nowo określone i zdefiniowane w Rozp. EGiB atrybuty 

obiektów. Wszystkie dane EGiB pozyskane źródłowo z bazy danych lub utworzone w RBD 

należy od razu tworzyć w formie dostosowanej do obowiązujących modeli pojęciowych, tak by 

liczba błędów danych wynikających z niedostosowania do modelu pojęciowego była na 

każdym etapie prac minimalna. 

84) Wykonawca uzupełni w RBD dane dotyczące pozostałych obiektów ewidencyjnych. Atrybut 

„ważność do”, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do Rozp. 

EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl 

istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostałych 

działek ewidencyjnych atrybut „ważność od” przyjmuje wartość specjalną „unknown”, zaś 

atrybut „ważność do” przyjmuje wartość specjalną „inapplicable”.  

85) Podczas uzupełniania wartości atrybutów obiektów przestrzennych (cech), które w schemacie 

aplikacyjnym opisane są stereotypem <<Voidable>> dla obiektów bazy EGIB Wykonawca ma 

obowiązek kierować się zasadami wynikającymi z dokumentu opublikowanego na stronie 

GUGIK „Wytyczne Techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB” w zakresie uzgodnionym 

z KP. 

WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO – KARTOGRAFICZNEGO 

ORAZ UDZIAŁ W ROZPATRZENIU UWAG 

86) Wykonawca zaktualizuje przygotowany projekt operatu opisowo – kartograficznego danymi 

stanowiącymi źródło zmian danych ewidencyjnych, które przyjęte zostały do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego lub wpłynęły do organu ewidencyjnego po dacie pobrania 

przez Wykonawcę danych wyjściowych do opracowania, o ile zostały przekazane Wykonawcy 

nie później, niż na  siedem dni roboczych przed terminem rozpoczęcia wyłożenia. Kierownicy 

Partnerów uzgodnią z Wykonawcą tryb przekazywania na bieżąco wpływających dowodów 
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zmian, w celu zminimalizowania liczby uzupełnień projektu operatu opisowo – 

kartograficznego tuż przed terminem wyłożenia. 

87) Wykonawca przygotuje RBD zawierającą bazę danych EGiB (projekt opisowo-kartograficzny), 

dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze, potrzebne do wyłożenia projektu 

operatu ewidencji gruntów i budynków. 

88) Wyłożenie przeprowadzone zostanie na koszt Wykonawcy w siedzibie właściwego starostwa 

lub urzędu miasta na prawach powiatu. Czynności wyłożenia w każdym z miejsc wyłożenia 

będą nadzorowane przez upoważnionego pracownika Partnera, posiadającego uprawnienia, o 

których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy PGiK.  

89) W czynnościach wyłożenia uczestniczyć będą pracownicy Wykonawcy, którzy bezpośrednio 

uczestniczyli w pracach związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – 

kartograficznego.  

90) Wykonawca zapewni minimum dwa stanowiska pracy (przynajmniej dwa komputery i 

drukarka) umożliwiające prowadzenie czynności wyłożenia i udziału uprawnionych podmiotów.  

91) Z czynności wyłożenia operatu Wykonawca sporządzi protokół zgodnie z wymogami §41 

rozporządzenia EGiB oraz protokół zbiorczy. 

92) Wszelkie zastrzeżenia jak również potwierdzenia stanu ujawnionych danych bez uwag w 

operacie ewidencyjnym składane będą przez osoby zainteresowane oraz upoważnionych do 

tego przedstawicieli podmiotów prawnych. Potwierdzeniem zgodności określonego stanu 

ujawnionego w operacie ewidencyjnym ze stanem prawnym i faktycznym będzie złożenie 

podpisu przez ww. osoby na raportach z rejestru: gruntów, budynków, lokali oraz wykazie z 

kartoteki budynków oraz kartoteki lokali, które stanowić będą treść projektu modernizacji 

operatu ewidencyjnego.  

93) Wykonawca weźmie udział w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych 

ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego przez przygotowanie 

niezbędnych w tym zakresie opinii, przeprowadzenie wywiadów w terenie oraz  analiz 

fotogrametrycznych koniecznych do rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag oraz, o ile będzie to 

niezbędne czynności ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. EGiB z 

wykorzystaniem modelu terenu.. 

94) Upoważniony pracownik Partnera, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 

ustawy PGiK z udziałem pracownika Wykonawcy będzie rozstrzygać o przyjęciu lub 

odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji. Przed przyjęciem lub odrzuceniem 

uwagi pracownik Partnera ma prawo zażądać opinii Inspektora Nadzoru.  

95) O sposobie rozpatrzenia każdej z uwag pracownicy Partner poinformuje zgłaszającego oraz 

sporządzi się notatkę o treści zgłoszonych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole.  

WPROWADZENIE DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO PARTNERA 

UTWORZONEGO ZBIORU DANYCH EGIB 

96) Po upływie okresu wyłożenia Wykonawca wprowadzi do bazy danych danego Partnera 

opracowany zbiór danych, który stał się obowiązującym operatem ewidencyjnym, z 

zachowaniem wersji historycznych obiektów istniejących w bazie danych EGiB Partnera oraz 

ciągłości zmian obiektów EGB_Zmiana. 

97) Za produkcyjne uruchomienie operatu ewidencyjnego w środowisku aplikacyjnym danego 

partnera odpowiada Wykonawca. 
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98) Wykonawca przygotuje i przekaże Partnerowi zawiadomienia i inne dokumenty (wyrysy, 

wypisy, wykazy zmian) potrzebne do ujawnienia zmian w KW, organach statystycznych i 

podatkowych, a także komplet zawiadomień dla organu ewidencyjnego. 

99) Dla danych powstałych w wyniku modernizacji EGiB należy sporządzić zbiory metadanych dla 

poszczególnych obrębów ewidencyjnych, na podstawie, których będzie można zasilić katalog 

metadanych za pomocą aplikacji  udostępnionej przez organ centralny. 

SKŁAD DOKUMENTACJI I KONTROLA 

100) Wykonawca skompletuje zgodnie z Rozporządzeniem o standardach operat techniczny w 

postaci elektronicznej dla każdego obrębu ewidencyjnego odrębnie.  

101) Dokumenty elektroniczne tworzące operat winny być opatrzone kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej. 

102) Do operatu Wykonawca dołączy dokumentację wykonania usługi, tj. uzgodnienia pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru oraz Kierownikiem Projektu danego Partnera, kopię Dziennika Robót, 

raporty z kontroli Inspektora Nadzoru oraz raporty z walidacji plików, dokumentację uzgodnień 

bazy ewidencyjnej z innymi bazami i rejestrami publicznymi, zestawienie dokumentacji 

źródłowej, którą na etapie modernizacji uznano na nieprzydatną do wykorzystania, oryginalne 

nośniki danych z materiałami i bazami udostępnionymi dla wykonania usługi. 

103) Dokumentację realizacji usługi należy kompletować odrębnie do każdego obrębu w ramach 

danej jednostki ewidencyjnej. 

104) Wykonawca przeprowadzi kontrolę wewnętrzną prawidłowości wykonania zamówienia. 

Kontrola ma dotyczyć zarówno poprawności technologicznej, poprawności merytorycznej (w 

tym raport z osiągniętych dokładności), zgodności z wymogami prawa oraz zgodności 

wykonania Zamówienia z zapisami niniejszego dokumentu. Wyniki kontroli wewnętrznej 

Wykonawca przedłoży w postaci protokołów kontroli wewnętrznej. Poszczególne protokoły 

powinny być podpisane przez upoważnionych Kierownika Projektu Wykonawcy . 

105) Skompletowaną dokumentację obrębu należy przekazać Inspektorowi Nadzoru wraz z 

protokołem kontroli wewnętrznej danego obrębu, w terminie ustalonym w Planie Realizacji 

Zamówienia, celem przeprowadzenia kontroli końcowej.  

106) Inspektor Nadzoru przeprowadzi końcową kontrolę zgodności realizacji zamówienia z 

przepisami prawa, warunkami technicznymi i zgodność z ustaleniami dokonywanymi na etapie 

jej wykonywania. W razie stwierdzenia rozbieżności lub uchybień, Inspektor wskaże, na czym 

te rozbieżności lub uchybienia polegają i wskaże sposób ich poprawy, mając na względzie 

prawidłowość realizacji zamówienia oraz ekonomikę prac. 

107) Protokół pozytywnej kontroli dokumentacji zamówienia stanowi podstawę do przyjęcia operatu 

technicznego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 

1.2.3 Działanie 3: Budowa  bazy BDOT500 oraz  rozbudowa bazy GESUT w szczególności 

w zakresie uzgodnienia bazy inicjalnej. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1) Przy opracowaniu danych przestrzennych, Wykonawca jest zobowiązany stosować układ 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-
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EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – chyba, że 

w trakcie bieżących uzgodnień z Inżynierem Kontraktu i Kierownikami Projektu Partnerów 

wskazano układ PL-KRON86-NH. 

2) Wykonawca do realizacji zamówienia wykorzysta materiały PZGiK tj. operaty techniczne, 

mapy zgromadzone w PZGiK.  

3) Ocena istniejącej dokumentacji geodezyjnej w celu określenia zakresu jej wykorzystania 

wykonywana będzie przez Wykonawcę na  bieżąco. Wyniki analizy zamieszczone zostaną w 

dokumencie, którego forma i treść zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a 

Kierownikiem Projektu Partnera. W razie wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu 

wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień  z Inspektorem Nadzoru, 

dokumentując ten fakt w Dzienniku Robót.  

4) W przypadku rozbieżności stanowisk decyzję podejmować będzie zawsze Kierownik Projektu 

Partnera.   

5) Podstawowymi materiałami źródłowymi są operaty techniczne zdigitalizowane w ramach 

Działania 1 

 ZAKRES PRAC  

6) Przetworzenie danych i informacji zawartych w materiałach PZGiK do postaci zgodnej z 

obowiązującym modelem pojęciowym bazy danych BDOT500 oraz utworzenie roboczej bazy 

danych (RBD) BDOT500. 

7) Weryfikacja i modyfikacja atrybutów opisowych obiektów istniejącej bazy danych BDOT500 

Partnera w celu uzyskania poprawności oraz kompletności zgodnie z obowiązującym 

modelem pojęciowym.  

8) Weryfikacja i modyfikacja obiektów istniejącej bazy danych BDOT500 Partnera w celu 

uzyskania poprawności geometrycznej i topologicznej zgodnie z nowym modelem 

pojęciowym. 

9) Aktualizacja inicjalnej bazy GESUT danymi operatów złożonych w zasobie po przyjęciu bazy 

inicjalnej. 

10) Pozyskanie od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu danych dotyczących sieci i 

urządzeń. 

11) Weryfikacja i uzupełnienie wartości wymaganych atrybutów obiektów inicjalnej bazy GESUT 

danymi pozyskanymi od władających sieciami i urządzeniami. 

12) Uzupełnienie inicjalnej bazy danych GESUT oraz roboczej bazy danych BDOT500 danymi 

zawartymi w operatach technicznych, które wpłynęły do Partnera i zostały przyjęte do PZGiK 

w trakcie realizacji zamówienia,  oraz dokumentacji  projektowej  będącej przedmiotem narad 

koordynacyjnych, które wpłynęły do Partnera w trakcie realizacji zamówienia, jednak nie 

później niż na 7 dni roboczych przed terminem odbioru końcowego. 

13) Weryfikacja i uzgodnienie geometrii oraz atrybutów obiektów roboczej bazy danych GESUT 

na granicach jednostek ewidencyjnych podlegających opracowaniu w ramach zamówienia, a 

także na granicach sąsiednich jednostek ewidencyjnych, na obszarze których utworzone są 

cyfrowe zbiory danych w zakresie baz danych GESUT. 

14) Doprowadzenie do wzajemnej spójności danych zapisanych w RBD w zakresie baz danych 

BDOT500, GESUT i EGiB. 
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15) Przekazanie  Inspektorowi Nadzoru roboczej bazy danych BDOT500, zweryfikowanej 

uzupełnionej inicjalnej bazy danych GESUT i operatu technicznego do kontroli przed 

wykonaniem uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami. 

16) Przedłożenie po pozytywnej kontroli  podmiotom władającym poszczególnymi sieciami 

uzbrojenia terenu odpowiedniej treści uzupełnionej inicjalnej bazy danych  GESUT w celu jej 

weryfikacji. 

17) Rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia 

terenu poprzez modyfikację inicjalnej bazy danych GESUT w roboczej bazie danych. 

Sporządzenie raportu zgłoszonych uwag do inicjalnej bazy danych GESUT. 

18) Przygotowanie, w uzgodnieniu z Partnerem i Inspektorem Nadzoru, informacji dla podmiotów 

władających sieciami uzbrojenia terenu o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych przez te 

podmioty uwag do przedłożonej inicjalnej bazy danych GESUT. 

19) Modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT w związku z uwzględnieniem uwag zgłoszonych 

przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu. 

20) Wykonanie eksportów danych dotyczących utworzonej bazy BDOT500 i uzgodnionej bazy 

GESUT z roboczej bazy danych Wykonawcy na potrzeby zasilenia bazy systemu 

teleinformatycznego PZGiK Partnera, oraz przeprowadzenie: 

a) walidacji plików danych wyeksportowanych z RBD Wykonawcy zapisanych w formacie 

GML , 

b) dodatkowych kontrolni plików eksportu z RBD baz danych BDOT500, GESUT przez 

dostępne narzędzia systemu PZGiK Partnera, o ile takie posiada system Partnera. 

21) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru raportów z walidacji do ostatecznej kontroli utworzonej 

bazy BDOT500 i uzgodnionej bazy GESUT  przed zasileniem systemu teleinformatycznego 

PZGiK Partnera. 

22) Zasilenie przez Wykonawcę baz danych BDOT500 oraz uzgodnionej  bazy danych GESUT do 

systemu PZGiK z zachowaniem wersji historycznych obiektów istniejących w poszczególnych 

bazach danych PZGiK Partnera  oraz udokumentowanie w postaci raportów poprawności 

wykonania procedury zasilenia. 

BUDOWA BAZY DANYCH BDOT500 

23) Wykonawca jest zobowiązany do przekształcenia wszystkich możliwych obiektów 

topograficznych zapisanych w dotychczasowych bazach Partnerów do obiektów 

obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500. Bazę danych BDOT500 należy utworzyć na 

bazie wszystkich  operatów przyjętych do zasobu, w szczególności zdigitalizowanych w 

ramach Działania 1. Określając atrybuty graficzne obiektów na podstawie operatów 

technicznych  Wykonawca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę 

dokładnościową danych pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym, poprawność 

określenia źródła pozyskania geometrii i położenia obiektów. 

24) Wykonawca w pierwszej kolejności wykorzysta operaty, które zawierają współrzędne lub dane 

do ich obliczenia w oparciu o  osnowę geodezyjną, a w dalszej kolejności operaty zawierające 

pomiary wykonane  w oparciu o szczegóły I grupy dokładnościowe.. 

25) Dla pozostałych obiektów dane należy pozyskać  na podstawie rastrów mapy zasadniczej 

(pierworysy, matryce), uzupełniając  informacjami ze zdjęć lotniczych  oraz utworzonej na ich 

podstawie ortofotomapy i modelu terenu.. 

26) Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już po 

pomiarze (np. w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy 
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weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych. Każdy obiekt bazy danych ma 

charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi, a także musi posiadać rzetelnie 

uzupełnione wszystkie wartości atrybutów, w tym:  

a) obiekty należy przyporządkować jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez ich 

rozcięcie oraz, w razie potrzeby, zamknięcie w ramach geometrycznego obszaru jednostki 

ewidencyjnej, 

b) obiekty powierzchniowe muszą tworzyć zamknięte obszary, 

c) obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie (np.: drogi o różnej nawierzchni) nie 

mogą się przecinać lub pokrywać, 

d) obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie.  

27) Obiekty posiadające atrybuty opisowe wymagają bezwzględnie określenia tych atrybutów na 

podstawie materiałów źródłowych oraz tzw. logiki mapy, w szczególności dotyczy to:  

a) dat pomiarów dla wszystkich obiektów  

b) źródła pozyskania informacji o położeniu dla wszystkich obiektów relacji obiektu, 

zaliczanego do I grupy dokładnościowej, posiadającego określoną wysokość w 

odniesieniu  do punktu o określonej wysokości, jeżeli dane źródłowe określają taką 

informację, 

c) identyfikatora materiału zasobu bądź zasobów, z którego pochodzą dane. 

28) Istniejące obiekty powierzchniowe BDOT500 w bazach danych PZGIK Partnerów (np. jezdnie, 

chodniki, trawniki) złożone z kilku pojedynczych odcinków, segmentów czy wielolinii należy 

łączyć w jednolite obiekty zamknięte, aby zachować poprawność obiektów wynikającą z 

modelu pojęciowego.  

29) Każdy obiekt musi mieć przypisaną relację do obiektu operatu, a obiekty, którym przypisano 

źródło pomiarów o wartości "D - digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy" nie przypisane  

do obiektu operatu, należy powiązać z obiektem zgłoszenia niniejszej pracy, za pomocą 

właściwych funkcji w danym systemie teleinformatycznym Partnera. Obiekty, które stanowią 

elementy zbioru danych EGiB (np. schody przy budynkach, tarasy) nie podlegają opracowaniu 

w ramach bazy BDOT500. 

30) Obiekty przedstawione w treści bazy mapy zasadniczej (istniejące w bazach PZGIK 

Partnerów) jako obiekty typu schody związane z budynkiem EGBS10, należy poddać analizie i 

rozdzielić na schody związane z budynkami EGBS10 oraz schody w ciągu komunikacyjnym 

KTOK06.  

31) Obiekty przedstawione w treści bazy mapy zasadniczej jako obiekty Podpora związana z 

budynkiem oraz Podpora obiektu trwale związanego z budynkiem BUIB04 a niestanowiące 

obiekty bazy EGiB należy przenieść do bazy BDOT500 nadając im odpowiednie kody. 

32) Obiekty przedstawione w treści bazy mapy zasadniczej jako obiekty ściana oporowa należy 

zweryfikować pod względem ich przynależność do właściwej grupy wykorzystując produkty 

fotogrametryczne. Obiekty niezwiązane z umocnieniami drogowymi, kolejowymi i mostowymi 

należy zamienić na murki oporowe z zachowaniem geometrii pierwotnej zmienianych 

obiektów. 

33) Obiekty zamknięte tworzące skomplikowaną sieć połączeń (np. sieć dróg) należy dzielić na 

mniejsze, zawierające nie więcej niż 50 wierzchołków zachowując poprawność topologiczną 

wydzielonych części. W uzgodnieniu z KP liczba wierzchołków może zostać zmieniona. 

34) Przy obiektach klasy BDZ_Jezdnia przecinających się wzajemnie należy pamiętać o 

konieczności przyporządkowania im prawidłowego poziomu (atrybut: poziom). 
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35) Dla obiektów powierzchniowych (np. jezdnie, chodniki, trawniki), które w istniejącej mapie 

zasadniczej nie stanowią obiektu zamkniętego zgodnego ze schematem aplikacyjnym, 

a zamknięcie ich na podstawie przekazanych do opracowania materiałów poprzez określenie 

prawdopodobnego przebiegu nie jest możliwe, sposób zdefiniowania tych obiektów dla 

uzyskania poprawności topologicznej zgodnej z obowiązującym schematem aplikacyjnym 

należy uzgodnić z KP. 

36) Wykonawca ma obowiązek zweryfikować w oparciu o materiały źródłowe i nadać odpowiedni 

kierunek symbolu  dla obiektów, które są rysowane za pomocą polilinii kierunkowej. 

37) Wykonawca ma obowiązek zamknąć obrysy niedomkniętych obiektów, które powinny być 

zamknięte posiłkując się obiektami sąsiednimi. Dla obiektów, których zamknięcie nie jest 

możliwe poprzez analizę otoczenia, należy posiłkować się  produktami fotogrametrycznymi, a 

w przypadku braku widoczności należy zamknąć obiekt linią prostą.  

38) Dla każdego obiektu bazy danych BDOT500 należy określić w RBD, oprócz danych 

geometrycznych, wszystkie możliwe do pozyskania atrybuty zgodne z Rozporządzeniem 

BDOT500 i  MZ. 

ROZBUDOWA BAZY GESUT W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE UZGODNIENIA BAZY 

INICJALNEJ  

39) Po zaktualizowaniu inicjalnej bazy GESUT Wykonawca wystąpi do poszczególnych 

zarządców sieci, z wnioskami o udostępnienie danych branżowych. Wykonawca wykorzysta 

udostępnione przez branże materiały, a w razie potrzeby przetworzy do postaci cyfrowej 

wszystkie otrzymane daneh branżowe. 

40) Materiały branżowe należy wykorzystać w szczególności do określenia: 

a) przebiegu brakujących, niewystępujących w innych źródłach danych obiektów lub ich 

części wraz z wartościami atrybutów, 

b) wartości atrybutów, które mogą być dokładniej określone niż w istniejących źródłach 

danych, 

c) wartości atrybutów obiektów klasy GES_ObiektGESUT tj.: władający i idBranzowy. 

41) Zaktualizowaną i uzupełnioną o dane branżowe inicjalną bazę danych Wykonawca przekaże  

Inspektorowi Nadzoru do kontroli. 

42) Po pozytywnej kontroli Wykonawca zasili system PZGiK danego Partnera zaktualizowaną i 

uzupełnioną bazą danych GESUT. 

43) Wykonawca przedłoży podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu 

zbudowaną bazę GESUT w celu jej weryfikacji, a następnie obowiązany jest do udziału w 

rozpatrzeniu ewentualnych uwag zgłoszonych przez  te podmioty, sporządzenia raportu 

zgłoszonych uwag i przygotowania, w uzgodnieniu z Partnerem i Inspektorem Nadzoru, 

informacji dla podmiotów władających tymi sieciami o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych 

uwag.  

44) . Ewentualne wskazane przez podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu nieprawidłowości, 

wykazane w wydanej przez niego opinii, Wykonawca wprowadzi do zbiorów bazy danych 

GESUT w PZGiK po uzyskaniu akceptacji KP.   

USPÓJNIENIE BAZ DANYCH 

45) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona uspójnienia bazy danych EGiB, 

BDOT500 i GESUT. 
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46) Jeżeli na podstawie przeprowadzonych analiz Wykonawca stwierdzi, ze obiekty ujawnione 

dotychczas w bazie EGiB stanowią treść  bazy BDOT500 lub GESUT i odwrotnie, 

przeprowadzona zostanie modyfikacja tych baz, a obiekty przeniesione do odpowiednich baz 

danych. 

47) Zidentyfikowane przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy stanem bazy danych BDOT500, 

GESUT, EGiB, a stanem faktycznym, powinny zostać uwidocznione na podkładzie mapowym. 

48) W ramach uspójnienia należy zweryfikować wzajemne położenie elementów sytuacyjnych 

naziemnej armatury uzbrojenia terenu, które mają bezpośredni związek z elementami 

ewidencji gruntów i budynków np. przyleganie budynku do granic działki, pokrywanie się linii 

ogrodzenia z granicą działki, zgodność usytuowania włączenia przyłącza sieci uzbrojenia 

terenu do budynku z przebiegiem konturu budynku itp.).   

PRZEPROWADZENIE REDKACJI MAPY ZASADNICZNEJ  

49) Zależnie od możliwości technicznych Systemu PZGiK danego Partnera oraz jego wymagań 

określonych w DR Wykonawca przeprowadzi redakcję mapy zasadniczej oraz mapy 

ewidencyjnej wykorzystując w tym celu kompatybilne środowisko własnego systemu 

aplikacyjnego do obsługi RBD, a następnie eksport redakcji mapy do  aplikacji Partnera, 

dedykowanej do prowadzenia baz danych PZGiK  lub wykorzysta do tego celu udostępnione 

stanowiska pracy  w siedzibie Partnera. 

50) Zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej zostały 

określone w załączniku nr 7 rozdziału nr 3 pt. ”Redakcja kartograficzna treści mapy 

zasadniczej” Rozp. BDOT500 i MZ. Hierarchię przesłaniania znaków kartograficznych 

reprezentujących grupy obiektów baz danych przedstawia tabela zamieszona w § 5 ust. 2 

Rozp. BDOT500 i MZ.  

51) Redakcję położenia elementów wykazanych na mapie ewidencyjnej (identyfikatory działek, 

oznaczenia użytków, identyfikatory budynków, identyfikatory punktów granicznych itp.) należy 

przeprowadzić w taki sposób, aby maksymalnie uniknąć konfliktów i przesłaniania treści mapy 

zasadniczej przy zachowaniu jej czytelności. 

52) Jeżeli nie określono w DR zasad redakcji mapy to redakcję tę należy przeprowadzić w skali 

1:500 dla mapy zasadniczej oraz 1:500 i 1:1000 dla mapy ewidencyjnej. 

METADANE  

53) Dla danych powstałych baz danych BDOT500, GESUT należy sporządzić zbiory metadanych, 

na podstawie których będzie można zasilić katalog metadanych przy wykorzystaniu aplikacji 

udostępnionej przez organ centralny. 

SKŁAD DOKUMENTACJI I KONTROLA 

54) Wykonawca skompletuje zgodnie z rozporządzeniem o standardach operat techniczny w 

postaci elektronicznej dla każdej jednostki ewidencyjnej odrębnie.  

55) Dokumenty elektroniczne tworzące operat winny być opatrzone kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej. 

56) Do operatu Wykonawca dołączy dokumentację wykonania usługi, tj. uzgodnienia pomiędzy 

Kierownikiem Projektu Wykonawcy a Inspektorem Nadzoru oraz Kierownikiem Projektu 

danego Partnera, kopię Dziennika Robót, raporty z kontroli Inspektora Nadzoru oraz raporty z 

walidacji plików, dokumentację uzgodnień  z innymi bazami, zestawienie dokumentacji 
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źródłowej, którą  uznano na nieprzydatną do wykorzystania, oryginalne nośniki danych z 

materiałami i bazami udostępnionymi dla wykonania usługi. 

57) Wykonawca przeprowadzi kontrolę wewnętrzną prawidłowości wykonania Działania.  Kontrola 

ma dotyczyć zarówno poprawności technologicznej, poprawności merytorycznej (w tym raport 

z osiągniętych dokładności), zgodności z wymogami prawa oraz zgodności wykonania  z 

zapisami niniejszego dokumentu. Wyniki kontroli wewnętrznej Wykonawca przedłoży w 

postaci protokołów kontroli wewnętrznej. Poszczególne protokoły powinny być podpisane 

przez Kierownika Projektu Wykonawcy. . 

58) Skompletowaną dokumentację należy przekazać Inspektorowi Nadzoru wraz z protokołem 

kontroli wewnętrznej , w terminie ustalonym w Planie Realizacji Zamówienia, celem 

przeprowadzenia kontroli końcowej.  

59) Inspektor Nadzoru przeprowadzi końcową kontrolę zgodności wykonania Działania  z 

przepisami prawa, warunkami technicznymi i zgodność z ustaleniami dokonywanymi na etapie 

jego wykonywania. W razie stwierdzenia rozbieżności lub uchybień, Inspektor wskaże, na 

czym te rozbieżności lub uchybienia polegają i wskaże sposób ich poprawy, mając na 

względzie prawidłowość realizacji zamówienia oraz ekonomikę prac. 

60) Protokół pozytywnej kontroli dokumentacji zamówienia stanowi podstawę do przyjęcia operatu 

technicznego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 

 

2. Współpraca i uzgodnienia pomiędzy Kierownikiem Projektu Wykonawcy a Inspektorem 

Nadzoru oraz Kierownikami Projektu Partnerów 

 

WSPÓŁPRACA Z INSPEKTOREM NADZORU 

 

1) Na poszczególnych etapach realizacji zamówienia Kierownik Projektu Wykonawcy 

obowiązany jest do współpracy z Inspektorem Nadzoru, który odpowiedzialny będzie za 

bieżąca współpracę z Wykonawcą, bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów, 

świadczenie na rzez Kierownika Projektu pomocy i rekomendacji rozwiązań, biorąc pod 

uwagę zakładane osiągnięcie zgodności wyników prac z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, wymogami projektu oraz niniejszymi WT. 

2) Inspektor Nadzoru upoważniony będzie w szczególności do: 

a) prowadzenia czynności nadzoru i kontroli realizowanych przez Wykonawcę prac oraz 

dokumentowania wyników nadzoru i kontroli w sposób pozwalający na szybkie i 

jednoznacznie zapoznanie się z przebiegiem i jakością prac przez Kierowników Projektu 

b) bezpośredniej współpracy z Kierownikami Projektu 

c) bieżącego nadzorowania prac Wykonawców 

d) dawania Wykonawcy wytycznych i wskazówek w trakcie realizacji usługi oraz w wyniku 

kontroli jej realizacji (bieżącej i końcowej), obejmującej kontrolę ilościową i kontrolę 

jakościową. 

3) Inspektor Nadzoru nie ma prawa odmówić kontroli przedłożonej przez Wykonawcę do kontroli 

pracy lub jej części, o ile jest ona zgodna z przyjętym harmonogram w ramach PRZ. 

4) Komunikacja pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą odbywać się będzie z 

każdorazowym powiadamianiem właściwego Kierownika Projektu, bądź to poprzez 

przekazywanie „do wiadomości” (np. e-mailem), bądź też poprzez przekazywanie 

podpisanych przez IN oraz upoważnionego reprezentanta Wykonawcy protokołu lub notatki. 
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5) Inspektor może żądać od Wykonawcy wstrzymania prac wyłącznie w sytuacji, gdy dalsze ich 

wykonywanie może: 

a) realnie spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, 

b) być rażąco sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) powodować naruszenie prawa w przypadku dalszego wykonywania prac, 

d) narazić Partnera na realne straty materialne, w tym wynikające z niewłaściwego 

wykonania pracy przez Wykonawcę . 

6) Żądając wstrzymania prac, Inspektor musi przedstawić pisemnie uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Żądanie przerwania prac musi zostać potwierdzone przez Kierownika Projektu 

danego Partnera. 

7) Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac przez danego Wykonawcę, w tym 

identyfikowane uwarunkowania wykonawcze mających wpływ na rezultat tych prac, Inspektor 

oraz Wykonawca są zobowiązani jednoznacznie i czytelnie określić przez wprowadzenie 

odpowiedniego wpisu do Dziennika Robót. 

8) Dotyczy to w szczególności: 

a) zgłoszenia przez Wykonawcę problemów wykonawczych, 

b) zagrożenia wykonawcze lub czynniki jakie Inspektor identyfikuje na podstawie monitoringu 

prac Wykonawcy, czy też na podstawie sposobu ich wykonania 

c) Wyników okresowych kontroli 

d) Zidentyfikowanych ryzyk wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

e) Zdarzeń nieprzewidzianych, wymagających decyzji właściwego Kierownika Projektu. 

f) Innych istotnych zdarzeń i ustaleń 

9) Inspektor Nadzoru obowiązany będzie do zapewnienia Wykonawcy dostępu do serwisu 

internetowego (np. w postaci e-usługi) zapewniającego prowadzenie Dziennika Robót w 

formie elektronicznej (Elektronicznym Dziennikiem Robót w skrócie EDR). 

10) Inspektor Nadzoru uprawniony będzie do: 

a) Nadzoru nad zgodnością prac modernizacyjnych z zatwierdzonym Projektem modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków każdego Partnera  

b) Nadzoru nad właściwym przeprowadzeniem przez Wykonawcę modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków każdego Partnera, zgodnie z Warunkami Technicznymi, z punktu 

widzenia prawidłowości zastosowanych przez Wykonawcę metod, technik i rozwiązań, 

osiąganych dokładności, zgodności z obowiązującym schematami aplikacyjnym 

określonym w przepisach o ewidencji gruntów i budynków oraz w Rozporządzeniu 

BDOT500 i MZ 

c) Nadzoru nad prawidłowością wypełniania przez Wykonawcę bieżących zaleceń i nad 

zastosowywaniem uzgodnionych z Kierownikiem Projektu danego Partnera rozwiązań i 

rozstrzygnięć 

d) Nadzoru nad prawidłowością wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, 

prawidłowością dokumentowania zapoznania się z operatem, prawidłowością 

rejestrowania uwag do operatu 

e) Nadzoru i kontroli nad zaimplementowaniem zmodernizowanych danych w bazach 

danych 

f) Prawidłowość i kompletność wykorzystania materiałów źródłowych 

g) Zgodność z obowiązującym modelem pojęciowym 

h) Prawidłowość i kompletność atrybutów 
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i) Udział w uzgodnieniach z zarządcami poszczególnych sieci uzbrojenia terenu (branżami), 

w tym udział w spotkaniach w zależności od zgłoszonej przez danego Kierownika Projektu 

potrzeby, 

j) Nadzór nad prawidłowością uzupełnienia inicjalnej bazy danych GESUT i uzgodnienia  

11) Inspektor Nadzoru przeprowadzać będzie kontrole bieżące, częściowe i końcowe 

poszczególnych Działań i Zadań. 

 

UZGODNIENIA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

12) W trakcie realizacji zamówienia Kierownik Projektu Wykonawcy obowiązany jest dokonywać 

przewidzianych niniejszymi WT uzgodnień. W szczególności uzgodnieniu podlega: 

a) Harmonogram realizacji poszczególnych prac w ramach wykonywania Działań – w 

ramach  PRZ 

b) Harmonogram realizacji Zadania – w ramach PRZ 

c) Harmonogram wydawania materiałów źródłowych do wykonania prac 

d) Formaty plików danych udostępnianych do zgłoszenia 

e) Terminy wykonywania przez IN kontroli częściowych i końcowych – w ramach PRZ 

f) Kolejność oraz sposób realizacji Działania 1 w ramach zakresów technicznych 

g) Treść rejestru zeskanowanych dokumentów 

h) Uzgodnienia dotyczące identyfikatorów materiałów zasobu 

i) Sposób postępowania z błędami grubymi przy kalibracji rastrów 

j) Potrzeba słownikowania nazw ulic w bazie Partnera 

k) Zakres wykorzystania „Wytycznych Technicznych do systemu prowadzenia EGiB” 

opublikowanych przez organ centralny 

l) Tryb przekazywania bieżących zmian na etapie modernizacji EGiB 

m) Stosowany dla danego Zadania układ odniesienia 

n) Treść i forma raportów z analizy dokumentacji geodezyjnej 

o) Uzgadnianie treści pism i dokumentów kierowanych do podmiotów zewnętrznych 

13) Ponadto Wykonawca obowiązany jest przeprowadzać bieżące uzgodnienia co do metodyki i 

technologii prac w zakresie nie wynikającym z niniejszych Warunków Technicznych. 
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CZĘŚĆ III – DANE LICZBOWE ORAZ  SZCZEGÓŁOWE 

WARUNKI TECHNICZNE (SWT) 

1. Miasto Dąbrowa Górnicza. 

DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE PZGIK   

1) Powierzchnia – 18873 ha 

2) Zabudowa rozproszona – 1513  ha   

3) Zabudowa zwarta – 5107 ha 

4) Liczba działek ogółem – 59 537 

5) Liczba działek niepodlegających ustaleniu – 50%  

6) Liczba działek do ustalenia granic  - 50%  

7) Liczba działek do ustalenia granic met. fotogrametryczną - 85% 

8) Liczba działek do weryfikacji użytków gruntowych 85 % działek niepodlegających ustaleniu 

(nie obejmuje działek objętych ustaleniem granic)  

9) Liczba działek – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje działek 

objętych ustaleniem granic) – 85% 

10) Liczba budynków do ujawnienia w egib (pomiar fotogrametryczny) - 2471 

11) Liczba budynków – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje 

budynków do ujawnienia w egib) - 37414 

12) Liczba lokali do ujawnienia w egib. – 0  

13) Liczba lokali do uzupełnienia danych zgodnie z § 70 rozporządzenia egib – 19 915 

14) Liczba jednostek rejestrowych gruntów - dostosowanie do aktualnych przepisów – 22 747 

15) Liczba działek do przenumerowania ze względu na połączenie obrębów – 11 693 

16) Liczba podmiotów, z którymi niezbędne będzie przeprowadzenie uzgodnień dot. inicjalnej 

bazy GESUT – 27 

17) operaty techniczne prawne w liczbie ok.  10 000 sztuk, co odpowiada ok. 420 000 kart 

dokumentacji, 

18) operaty techniczne pozostałe w liczbie ok. 30 000 sztuk, co odpowiada ok. 215 000 kart 

dokumentacji. 

19) pierworysy map ewidencyjnych: 305 szt. w tym plansz aluminiowych 184 formatu A1, 

20) pierworysy map zasadniczych: 544 szt. plansz aluminiowych formatu A1, 

21) mapy archiwalne: ok. 200 egz. formatu A1 lub A0,  

22) segregatory zawierające dokumenty: 165 m.b., co odpowiada ok. 790 000 kart dokumentów w 

większości zapisanych dwustronnie, 

23) księgi klejone w oprawie introligatorskiej - strony zapisane dwustronnie: 10 m.b., co 

odpowiada ok. 52 500 kart dokumentów w większości zapisanych dwustronnie, w tym ok. 1/3 

kart dokumentów w formacie A3. 

24) Partner zastrzega, że podane powyżej wartości są szacunkowe i mogą różnić się do 10% od 

faktycznej liczby kart dokumentów. Wykonawca powinien przy szacowaniu ceny zamówienia 

uwzględnić 10% tolerancję dla ilości dokumentacji określonej przez Partnera, ponieważ w 

zakresie określonej tolerancji cena nie będzie podlegała żadnym zmianom.  

25) Przeznaczony do zeskanowania zasób analogowy w zdecydowanej większości składa się z 

dokumentów w formacie A4 i A3, a także z map/rysunków w formatach A1. Część 
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dokumentów była zamoczona w czasie zalania archiwum, wszystkie dokumenty po osuszeniu 

w komorze próżniowej poddawane były fumigacji. Dokumenty zalane noszą ślady 

przebarwień. 

26) W systemie PZGIK znajduje się ok. 40 000 plików już zeskanowanych dokumentów. Są to 

protokoły graniczne, szkice polowe i wykazy współrzędnych. Pliki te mogą zostać 

wykorzystane do realizacji zamówienia (za wyjątkiem skanów szkiców polowych z operatów 

założenia ewidencji gruntów), jednakże wymagają dostosowania do wymogów 

rozporządzenia. 

27) Partner dysponuje zeskanowanymi dowodami zmian danych ewidencyjnych w ilości 30 000 

dokumentów. Skany te mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wg jego własnego wyboru. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PZGIK   

 

28) Baza systemu PZGiK prowadzona jest w systemie teleinformatycznym „ERGO – Ośrodek” 

firmy COMARACH SA w oparciu o relacyjną bazę danych ORACLE 12g. System „ERGO – 

Ośrodek” nie zapewnia dedykowanych funkcji lub dostępu do odrębnej aplikacji 

umożliwiającej archiwizację tworzonej poza przedmiotowym systemem PZGiK dokumentacji 

geodezyjnej.  

29) EGiB prowadzony jest w systemie Kataster OnLine firmy Intergraph. 

30) BDOT500 i GESUT prowadzony jest w z wykorzystaniem oprogramowania GeoMedia firmy 

Intergraph. 

31) Partner udostępni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia 2 stanowiska pracy z dostępem 

do aplikacji „ERGO – Ośrodek”, Kataster OnLine, GeoMedia w czasie pracy urzędu, w dni 

robocze .  

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Wymagania dotyczące digitalizacji 

 

32) Dodatkowe przetworzenie zeskanowanych elektronicznych kopii dokumentów poprzez ich 

anonimizację – tj. cyfrowe usunięcie ze skanu danych osobowych (imiona, nazwiska, adresy, 

numery ksiąg wieczystych). 

33) Zapis oryginalnych i zanonimizowanych plików na nośnikach, kontrola merytoryczna i 

jakościowa plików. Pliki zanonimizowane zapisać należy w formacie .pdf, natomiast pliki 

oryginalne należy zapisać w formacie pdf  zasadami ogólnymi digitalizacji.   

34) Import zeskanowanych dokumentów (w wersji zanonimizowanej) do bazy systemu PZGIK, 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia i oprogramowania zainstalowanego w PODGIK o 

nazwie –„ERGO – Ośrodek” firmy COMARACH SA i ich relacyjne powiązanie z 

identyfikatorami materiałów zasobu.  

35) Określenie w bazie systemu PZGIK zasięgów geometrycznych dla operatów technicznych i 

poszczególnych dokumentów, zgodnie z wymogami rozporządzenia i oprogramowania 

„ERGO-Ośrodek” oraz powiązania ich z odpowiednimi plikami dokumentów. 

36) Parametry i zasady skanowania dokumentów: wg zasad ogólnych opisanych w WT z 

dodatkowym warunkiem, że: 

37) Wszystkie dokumenty, dla których warunki ogólne przewidują format pdf, należy skanować i 

zapisywać, jako kolorowe wielostronicowe pliki w dwóch formatach: pdf i tif.  
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38) Mapom przeglądowym po zeskanowaniu należy nadać georeferencje w obowiązującym 

układzie współrzędnych PL-2000 i utworzyć pliki GEOTIF 

39) Skanowaniu podlegają dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań , w formacie 

.pdf i .tif, Partner dopuszcza skanowanie tych dokumentów  w odcieniach szarości. 

40) Elektroniczne kopie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych należy 

tworzyć, jako pliki wielostronicowe (np. protokoły graniczne, akty ugody, wykazy 

współrzędnych, decyzje administracyjne, sprawozdania techniczne itd.), przy czym 

pojedynczy szkic polowy/podstawowy należy traktować, jako osobny dokument, 

41) Do bazy danych systemu PZGIK zaimportowane mają zostać pliki w formacie .pdf, natomiast 

pliki w formacie .tif stanowić mają kopie zapasowe. 

42) Kopie zapasowe (w formacie tif) powinny zostać przekazane na odrębnym dysku 

zewnętrznym. 

43) Wszystkie przekazywane na zewnętrznych dyskach pliki wynikowe, stanowiące zeskanowane 

dokumenty i mapy, powinny być zapisane w wersji oryginalnej, tj. bez dodatkowych kompresji. 

44) W przypadku, gdy pojemność dysku zewnętrznego uniemożliwi zapis wszystkich plików na 

jednym dysku, należy podzielić je zakresami, a w ramach zmian danych ewidencyjnych należy 

pliki grupować obrębami ewidencyjnymi. W razie konieczności dalszego rozdziału plików 

pomiędzy nośniki zewnętrzne, podział należy uzgodnić z KP. 

45) Import plików zeskanowanych dokumentów do bazy systemu PZGIK, zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia i oprogramowania zainstalowanego w PODGIK o nazwie –„ERGO – Ośrodek” 

firmy COMARACH SA i ich relacyjne powiązanie z identyfikatorami materiałów zasobu.  

Wymagania dotyczące EGiB 

46) Wykonawca uzupełni dane działek ewidencyjnych w zakresie informacji czy działka jest objęta 

planem urządzania lasu i decyzją, o której mowa w art.19 ustawy o lasach. Atrybut "plan 

urządzania lasu" (typ boolean) i atrybut „decyzja” Wykonawca pozyska w wyniku porównania 

mapy ewidencyjnej z danymi wydziału zajmującego się sprawami ochrony środowiska.  

47) Partner dysponuje danymi pomiaru bezpośredniego ok. 5 900 budynków na terenie miasta. 

Wyniki tych pomiarów należy ujawnić w bazie danych ewidencji gruntów i budynków przed 

rozpoczęciem procedury ustalania granic. 

 

Wymagania dotyczące BDOT500 i GESUT 
 

48) Ponieważ Pratner prowadzi mapę zasadniczą o pełnej treści fakultatywnej, wymagane są 

bieżące szczegółowe uzgodnienia co do obiektów, których nie można wprost zaklasyfikować 

w bazie BDOT500 wg nomenklatury Rozp. BDOT500 i MZ.  

 

2. Miasto Jaworzno  

DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE PZGIK  

1) Powierzchnia – 15 259 ha 

2) Zabudowa rozproszona – 914 ha 

3) Zabudowa zwarta – 2438 ha 

4) Liczba działek ogółem – 55 500 

5) Liczba działek niepodlegających ustaleniu – 75% 
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6) Liczba działek do ustalenia granic - 25% 

7) Liczba działek do ustalenia granic met. fotogrametryczną - 85% 

8) Liczba działek do weryfikacji użytków gruntowych 70 % działek niepodlegających ustaleniu 

(nie obejmuje działek objętych ustaleniem granic) 

9) Liczba działek – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje działek 

objętych ustaleniem granic) – 70% 

10) Liczba budynków do ujawnienia w egib (pomiar fotogrametryczny) - 900 

11) Liczba budynków – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje 

budynków do ujawnienia w egib) – 30 000 

12) Liczba lokali do ujawnienia w egib. – 100 

13) Liczba lokali do uzupełnienia danych zgodnie z § 70 rozporządzenia egib – 15 800 

14) Liczba jednostek rejestrowych gruntów - dostosowanie do aktualnych przepisów – 29370 

15) Liczba działek do przenumerowania ze względu na połączenie obrębów – 33 000 

16) Liczba podmiotów, z którymi niezbędne będzie przeprowadzenie uzgodnień dot. inicjalnej 

bazy GESUT – 21 

17) Przybliżone długości sieci uzbrojenia terenu w podziale na rodzaj: 

a) kanalizacyjna - 500 km 

b) energetyczna - 1750 km 

c) gazowa - 400 km 

d) wodociągowa - 700 km 

e) ciepłownicza - 100 km 

f) telekomunikacyjna - 700 km 

g) inne sieci – 50 km 

18) Mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji cyfrowej. 

19) Materiały pochodzące z operatów technicznych 219 m.b. – około 22000 operatów 

20) Mapy klasyfikacji gruntów - ok 450 sztuk formatu A1 

21) Szkice indykacyjne – ok. 180 sztuk formatu A3 

22) Rejestry gruntów, skorowidze właścicieli, skorowidze działek - 540 tomów, średnio 200 

stron/tom oraz zbiory dokumentów uzasadniające wpisy w ewidencji gruntów i budynków, w 

tym dokumenty archiwalne – ok. 31 m.b. akt 

23) Partner zastrzega, że podane powyżej wartości są szacunkowe i mogą różnić się do 10% od 

faktycznej liczby kart dokumentów. Wykonawca powinien przy szacowaniu ceny zamówienia 

uwzględnić 10% tolerancję dla ilości dokumentacji określonej przez Partnera, ponieważ w 

zakresie określonej tolerancji cena nie będzie podlegała żadnym zmianom 

24) Przeznaczony do zeskanowania zasób analogowy w zdecydowanej większości składa się z 

dokumentów w formacie A4 i A3, a także map/rysunków w formatach A2 i A1. Część 

dokumentów, z uwagi na wiek nosi ślady przebarwień 

25) W systemie PZGiK znajduje się około 75000  plików już zeskanowanych dokumentów. Są to 

protokoły graniczne, szkice polowe i wykazy współrzędnych, Pliki te mogą zostać 

wykorzystane do realizacji zamówienia (za wyjątkiem szkiców polowych z operatów założenia 

ewidencji gruntów), jednakże wymagają dostosowania do wymogów rozporządzenia. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PZGIK   

 

26) Bazy systemu PZGiK (EGiB, BDOT500, GESUT) prowadzone są w systemie 

teleinformatycznym EWID 2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 9.10 firmy 
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GEOMATYKA- KRAKÓW S.C. opartą o serwer relacyjnej bazy danych ORACLE.                   

System EWID 2007 posiada dedykowaną aplikację do archiwizacji dokumentacji geodezyjnej 

tzw. Portal Archiwisty http: //geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/programy/webewid. 

27) Partner nie posiada takiej licencji.  Opcjonalnie w ramach niniejszego zamówienia 

Wykonawca może nabyć na własny koszt przedmiotową aplikację celem przeprowadzenia 

czynności zasilania bazy systemu PZGiK zdalnie poza siedzibą Partnera. Kwestie dotyczące 

instalacji, konfiguracji tej aplikacji w środowisku technicznym Partnera muszą być 

przedmiotem odrębnych ustaleń na etapie opracowania Planu Realizacji Zamówienia. 

28) Partner udostępni pracownikom Wykonawcy 2 stanowiska pracy (komputer wraz z 

oprogramowaniem) z aplikacją zarządzającą TurboEwid, dostępne w czasie pracy urzędu w 

dni robocze, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

W ramach prac obejmujących Digitalizację Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

29) Uzupełnienia rejestru prac geodezyjnych o brakujące obiekty, wraz z atrybutami oraz 

zakresami przestrzennymi i działkowymi, jak i zweryfikowania, uzupełnienia lub poprawienia 

brakujących wartości atrybutów i zakresów już istniejącym obiektom, za pomocą aplikacji 

zarządzającej TurboEWID. 

30) Uzupełnienia rejestru operatów o brakujące obiekty operatów wraz z atrybutami oraz 

zakresami przestrzennymi i działkowymi, jak i zweryfikowania, uzupełnienia lub poprawienia 

brakujących wartości atrybutów i zakresów już istniejącym obiektom, za pomocą aplikacji 

zarządzającej TurboEWID. Zakresy przestrzenne tworzy się dla każdego obiektu operatu, 

obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej, obiektu dokumentu składowego operatu oraz 

dokumentu cyfrowego. Kiedy wyżej wymienione obiekty nie posiadają zakresu lub posiadają 

zakres błędny, należy go utworzyć z innych dostępnych informacji, np.: z mapy wywiadu 

terenowego. Należy dołożyć wszelkich starań, aby utworzyć zakresy dla wszystkich obiektów, 

dla których się tego wymaga ze względu na istotną rolę tego atrybutu. 

31) Uzupełnienia rejestru dokumentów składowych operatów wraz z atrybutami oraz zakresami 

przestrzennymi za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID. 

32) Uzupełnienia zakresów przestrzennych dla operatów technicznych oraz ich materiałów w 

układzie współrzędnych płaskich „PL-2000” strefa 6, a w szczególności dla szkiców polowych, 

na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej za pomocą aplikacji zarządzającej 

TurboEWID. 

33) Przetworzenia materiałów zgromadzonych w PODGiK, będących podstawą 

wpisania/aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej przez ich 

zeskanowanie i podpięcie do bazy danych Systemu EWID 2007. 

34) Uzupełnienia za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID rejestru dokumentów 

przychodzących o brakujące dokumenty wraz z atrybutami z lat 1997-1999 oraz 2007-2010. 

35) Szkice polowe i mapy powykonawcze należy skanować przyjmując zasadę jeden plik 

odpowiada jednemu dokumentowi analogowemu (np. 5 szkiców po zeskanowaniu tworzy, 5 

oddzielnych plików, dla każdego szkicu osobno). 

36) Poszczególne tomy „Rejestry gruntów”, „Skorowidzów działek”, „Skorowidzów właścicieli” 

należy skanować, jako pliki wielostronicowe. Jeżeli Skorowidz działek i Skorowidz właścicieli 
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jest w jednym tomie łącznie z rejestrem gruntów należy skanować je łącznie, jako pliki 

wielostronicowe. 

37) Wprowadzanie danych do systemu może następować etapami pod warunkiem uzgodnienia 

tego z Partnerem. Zabrania się stosowania skryptów zasilających, wprowadzanie danych do 

bazy może się odbywać wyłącznie poprzez udostępnione stanowiska komputerowe lub 

poprzez Portal Archiwisty. 

38) W przypadku, gdy istniejące rekordy w bazie, dla których zostały utworzone dokumenty w 

postaci cyfrowej, w toku wykonywania przedmiotowego zamówienia, posiadają niekompletne 

lub błędne atrybuty, Wykonawca zobowiązany jest: uzupełnić lub poprawić odpowiedni rekord 

obiektu w bazie danych oraz odnotować ten fakt w raporcie zeskanowanych dokumentów. 

 

3. Miasto Sosnowiec  

DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE PZGIK   

1) Powierzchnia – 9106 ha 

2) Zabudowa rozproszona – 1734 ha 

3) Zabudowa zwarta – 3285 ha 

4) Liczba działek ogółem – 52433 

5) Liczba działek niepodlegających ustaleniu – 79,4%  

6) Liczba działek do ustalenia granic  - 20,6%  

7) Liczba działek do ustalenia granic met. fotogrametryczną - 85% 

8) Liczba działek do weryfikacji użytków gruntowych 70 % działek niepodlegających ustaleniu 

(nie obejmuje działek objętych ustaleniem granic)  

9) Liczba działek – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje działek 

objętych ustaleniem granic) – 70% 

10) Liczba budynków do ujawnienia w egib (pomiar fotogrametryczny) - 300 

11) Liczba budynków – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje 

budynków do ujawnienia w egib) – 32 900 

12) Liczba lokali do ujawnienia w egib. – 75 

13) Liczba lokali do uzupełnienia danych zgodnie z § 70 rozporządzenia egib – 29 873 

14) Liczba jednostek rejestrowych gruntów - dostosowanie do aktualnych przepisów – 18 834 

15) Liczba podmiotów, z którymi niezbędne będzie przeprowadzenie uzgodnień dot. inicjalnej 

bazy GESUT – 31 

16) Operaty techniczne: 55,20 m.b., co odpowiada ok. 331.400 kart dokumentów, 

17) Mapy ewidencyjne (format A1): 305 egz. w tym pierworysy map: 53 egz. i matryce map: 252 

egz., 

18) mapy zasadnicze (format A1): pierworysy map (1: 1000): 278 egz., pierworysy map (1: 500): 7 

egz. matryce map (1: 1000): 466 egz., matryce map (1: 500): 553 egz., 

19) segregatory zawierające dokumenty: 240 m.b., co odpowiada ok.1.424.000 kart dokumentów, 

20) księgi klejone w oprawie introligatorskiej - strony zapisane dwustronnie: 15,5 m.b., w tym min. 

rejestry formatu A3 ok. 11.700 stron oraz rejestry formatu A4 ok. 28.650 stron. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PZGIK   

21) Baza systemu PZGiK prowadzona jest w systemie teleinformatycznym „ERGO – Ośrodek” 

firmy COMARACH SA w oparciu o relacyjną bazę danych ORACLE 12g. System „ERGO – 

Ośrodek” nie zapewnia dedykowanych funkcji lub dostępu do odrębnej aplikacji 

umożliwiającej archiwizację tworzonej poza przedmiotowym systemem PZGiK dokumentacji 

geodezyjnej.  

22) Partner udostępni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia 2 stanowiska pracy z dostępem 

do aplikacji „ERGO – Ośrodek” w czasie pracy urzędu, w dni robocze.  

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wymagania dotyczące digitalizacji 

 

49) Dodatkowe przetworzenie zeskanowanych elektronicznych kopii dokumentów poprzez ich 

anonimizację – tj. cyfrowe usunięcie ze skanu danych osobowych (imiona, nazwiska, adresy, 

numery ksiąg wieczystych). 

50) Zapis oryginalnych i zanonimizowanych plików na nośnikach, kontrola merytoryczna i 

jakościowa plików. Pliki zanonimizowane zapisać należy w formacie .pdf, natomiast pliki 

oryginalne należy zapisać w formacie pdf  zasadami ogólnymi digitalizacji.   

51) Import zeskanowanych dokumentów (w wersji zanonimizowanej) do bazy systemu PZGIK, 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia i oprogramowania zainstalowanego w PODGIK o 

nazwie –„ERGO – Ośrodek” firmy COMARACH SA i ich relacyjne powiązanie z 

identyfikatorami materiałów zasobu.  

52) Określenie w bazie systemu PZGIK zasięgów geometrycznych dla operatów technicznych i 

poszczególnych dokumentów, zgodnie z wymogami rozporządzenia i oprogramowania 

„ERGO-Ośrodek” oraz powiązania ich z odpowiednimi plikami dokumentów. 

53) Parametry i zasady skanowania dokumentów: wg zasad ogólnych opisanych w WT z 

dodatkowym warunkiem, że: 

54) Wszystkie dokumenty, dla których warunki ogólne przewidują format pdf, należy skanować i 

zapisywać, jako kolorowe wielostronicowe pliki w dwóch formatach: pdf i tif.  

55) Mapom przeglądowym po zeskanowaniu należy nadać georeferencje w obowiązującym 

układzie współrzędnych PL-2000 i utworzyć pliki GEOTIF 

56) Skanowaniu podlegają dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań , w formacie 

.pdf i .tif, Partner dopuszcza skanowanie tych dokumentów  w odcieniach szarości. 

57) Elektroniczne kopie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych należy 

tworzyć, jako pliki wielostronicowe (np. protokoły graniczne, akty ugody, wykazy 

współrzędnych, decyzje administracyjne, sprawozdania techniczne itd.), przy czym 

pojedynczy szkic polowy/podstawowy należy traktować, jako osobny dokument, 

58) Do bazy danych systemu PZGIK zaimportowane mają zostać pliki w formacie .pdf, natomiast 

pliki w formacie .tif stanowić mają kopie zapasowe. 

59) Kopie zapasowe (w formacie tif) powinny zostać przekazane na odrębnym dysku 

zewnętrznym. 

60) Wszystkie przekazywane na zewnętrznych dyskach pliki wynikowe, stanowiące zeskanowane 

dokumenty i mapy, powinny być zapisane w wersji oryginalnej, tj. bez dodatkowych kompresji. 
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61) W przypadku, gdy pojemność dysku zewnętrznego uniemożliwi zapis wszystkich plików na 

jednym dysku, należy podzielić je zakresami, a w ramach zmian danych ewidencyjnych należy 

pliki grupować obrębami ewidencyjnymi. W razie konieczności dalszego rozdziału plików 

pomiędzy nośniki zewnętrzne, podział należy uzgodnić z KP. 

62) Import plików zeskanowanych dokumentów do bazy systemu PZGIK, zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia i oprogramowania zainstalowanego w PODGIK o nazwie –„ERGO – Ośrodek” 

firmy COMARACH SA i ich relacyjne powiązanie z identyfikatorami materiałów zasobu.  

 

Wymagania dotyczące BDOT500 i GESUT 
 

63) Ponieważ Pratner prowadzi mapę zasadniczą w formie analogowej, w ramach zamówienia 

Wykonawca założy bazę danych BDOT500. Wymagane są bieżące szczegółowe uzgodnienia 

co do obiektów, których nie można wprost zaklasyfikować w bazie BDOT500 wg nomenklatury 

Rozp. BDOT500 i MZ.  

 

4. Gmina Miasta Tychy   

DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE PZGIK 

1) Powierzchnia – 8181 ha 

2) Zabudowa rozproszona – 891 ha 

3) Zabudowa zwarta – 1943 ha 

4) Liczba działek ogółem – 31 605 

5) Liczba działek niepodlegających ustaleniu – 66%  

6) Liczba działek do ustalenia granic  - 34%  

7) Liczba działek do ustalenia granic met. fotogrametryczną - 85% 

8) Liczba działek do weryfikacji użytków gruntowych 70 % działek niepodlegających ustaleniu 

(nie obejmuje działek objętych ustaleniem granic)  

9) Liczba działek – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje działek 

objętych ustaleniem granic) – 70% 

10) Liczba budynków do ujawnienia w egib (pomiar fotogrametryczny) - 0 

11) Liczba budynków – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje 

budynków do ujawnienia w egib) – 19 264 

12) Liczba lokali do ujawnienia w egib. – 0  

13) Liczba lokali do uzupełnienia danych zgodnie z § 70 rozporządzenia egib – 28 300 

14) Liczba jednostek rejestrowych gruntów - dostosowanie do aktualnych przepisów – 17 890 

15) Liczba podmiotów, z którymi niezbędne będzie przeprowadzenie uzgodnień dot. inicjalnej 

bazy GESUT – 17 

16) Długość sieci uzbrojenia terenu w podziale na rodzaj:  

a) kanalizacja 1516 km 

b) energetyka 1320 km 

c) gaz 499 km 

d) woda 989 km 

e) ciepłownicza 296 km 

f) telekomunikacja 712 km 



 

 
 

 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie 

51 

 

17) (Zakres I) Dokumentacja zgromadzona w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i 

Kartograficznym w Tychach obejmuje operaty techniczne i w większości składa się z 

dokumentów w formacie A4 i A3, a także z map/rysunków w formatach A2, A1, A0 i obejmuje 

teren całego miasta Tychy. W skład tej dokumentacji wchodzą szkice i dokumenty z 

roczników, które nie są skompletowane w postaci operatów. Ilość wszystkich materiałów do 

opracowania do bazy systemu PZGiK wynosi 125,5 metrów bieżących, co przy założeniu, że 

1 m.b. dokumentacji to około 6000 kart dokumentacji, stanowi około 753 000 kart 

dokumentacji oraz około 634 zarysy w formatach A2 do A0 i studzienki kanalizacyjne ok 

27000 sztuk.  

18) (Zakres II) Dokumentacja zgromadzona w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i 

Kartograficznym w Tychach obejmuje mapy w formatach A2, A1, A0 oraz inne nietypowe 

formaty: 

a) Mapy zasadnicze pierworysy (skanowane dwustronnie): 346 sztuk. 

b) Mapy zasadnicze nakładki – matryce: ok 1565 sztuk. 

c) Mapy zasadnicze pierworysy FSM: 52 sztuki 

d) Mapy zasadnicze nakładki FSM – matryce: 80 sztuk 

e) Mapy glebowo-rolnicze: około 60 sztuk 

f) Stare mapy ewidencyjne w formacie A1: ok 54 sztuki. 

g) Mapy klasyfikacyjne: około 90 sztuk. 

h) Pierworysy map ewidencyjnych: 110 sztuk. 

i) Matryce map ewidencyjnych: 110 sztuk 

j) Matryce map katastru gruntów i budynków: około 60 sztuk. 

19) (Zakres III) Dokumentacja zgromadzona w operacie ewidencji gruntów i budynków 

obejmująca dowody zmian danych ewidencyjnych, dokumenty uzasadniające wpisy do 

ewidencji gruntów w zdecydowanej większości składa się z dokumentów w formacie A4 i A3. 

Segregatory i teczki wiązane zawierające dokumenty uzasadniające wpisy do ewidencji 

gruntów to około 675 tys. stron A4. 

20) Partner zastrzega, że podane powyżej wartości dla materiałów do digitalizacji są szacunkowe 

i mogą różnić się do 10% od faktycznej liczby stron lub liczby dokumentacji. Wykonawca 

powinien przy szacowaniu ceny zamówienia uwzględnić 10% tolerancję ilości dokumentacji, 

ponieważ w zakresie określonej tolerancji cena nie będzie podlegała żadnym zmianom. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PZGIK   

 

21) Baza systemu PZGiK prowadzona jest w systemie teleinformatycznym Kataster WZ z 

modułem GEO-PRACE firmy Sygnity SA w oparciu o relacyjną bazę danych ORACLE 12g. 

System ten nie zapewnia dedykowanych funkcji lub odrębnej aplikacji umożliwiającej 

archiwizację dokumentacji geodezyjnej tworzonej poza przedmiotowym systemem PZGiK. 

Jednak istnieje rozwiązanie techniczne wspierające proces rejestracji w bazie PZGiK w 

zakresie dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów, „Moduł do zdalnej 

rejestracji archiwalnych dokumentów ewidencji gruntów” (dostęp poprzez przeglądarkę 

Internet Explorer od wersji 8 w trybie zgodności). 

22) EGiB prowadzona jest w systemie Kataster WZ 

23) BDOT500 prowadzona jest w systemie Kataster WZ 

24) GESUT prowadzona jest w systemie Kataster WZ 

25) Dla digitalizacji podstawowym narzędziem pracy Wykonawcy będzie moduł GEO-PRACE w 
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którym prowadzona jest rejestracja dokumentów zdigitalizowanych. Aplikacje zostaną 

udostępnione Wykonawcy na czas realizacji zamówienia na 2 stanowiskach pracy, w czasie 

pracy urzędu. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DIGITALIZACJI 

26) Zasób zawiera już materiały zeskanowane, które należy uwzględnić podczas prowadzenia 

prac. Wszystkie nadane w systemie identyfikatory materiału zasobu Wykonawca musi 

uwzględnić przy opracowywaniu a dane wprowadzone do bazy należy zweryfikować i 

poprawić jeśli są błędne lub uzupełnić, jeśli ich brak. 

27) Rejestracja dokumentów ich opisanie na materiale i w systemie następuje przed 

zdigitalizowaniem materiałów. Wszystkie czynności indeksacji, uzupełnienia danych w bazie 

PZGiK muszą być wykonane zgodne z obowiązującymi przepisami i warunkami 

eksploatacyjnymi modułu GEO-PRACE przed importem zdigitalizowanych materiałów do 

systemu, 

28) Zasilenie systemu następuje poprzez import do bazy folderów z danymi (odpowiednia 

struktura folderów i nazw plików) w ramach dedykowanych funkcji modułu GEO-PRACE 

29) Szczegółowe zasady katalogowania poszczególnych materiałów źródłowych i nazewnictwa 

plików oraz identyfikacji zbiorów zostaną podane przez Partnera podczas opracowania przez 

Wykonawcę Planu Realizacji Zamówienia.  

 

5. Powiat Będziński  

DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE PZGIK   

1) Powierzchnia – 36 437 ha 

2) Zabudowa rozproszona – 3279 ha 

3) Zabudowa zwarta – 5830 ha   

4) Liczba działek ogółem – 130 991 

5)  

6) Liczba działek niepodlegających ustaleniu – 70%  

7) Liczba działek do ustalenia granic  - 30%  

8) Liczba działek do ustalenia granic met. fotogrametryczną - 85% 

9) Liczba działek do weryfikacji użytków gruntowych 70 % działek niepodlegających ustaleniu 

(nie obejmuje działek objętych ustaleniem granic)  

10) Liczba działek – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje działek 

objętych ustaleniem granic) – 85 233 

11) Liczba budynków do ujawnienia w egib (pomiar fotogrametryczny) - 1000 

12) Liczba budynków – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje 

budynków do ujawnienia w egib) – 50264 

13) Liczba lokali do ujawnienia w egib. – 3000  

14) Liczba lokali do uzupełnienia danych zgodnie z § 70 rozporządzenia egib – 19 587 

15) Liczba jednostek rejestrowych gruntów - dostosowanie do aktualnych przepisów – 54 651 

16) Liczba działek do przenumerowania ze względu na połączenie obrębów – 23 932 
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17) Liczba podmiotów, z którymi niezbędne będzie przeprowadzenie uzgodnień dot. inicjalnej 

bazy GESUT - około 50. 

18) Liczba operatów technicznych - 44 000 szt., co odpowiada 460 metrów bieżących, a tym 

samym około 2 600 000 kart dokumentacji. 

19) Liczba plików dotyczących skanów operatów technicznych - 220 000 plików zeskanowanych 

dokumentów przyłączonych do około 40 000 obiektów geometrycznych związanych z 

rejestrem operatów technicznych i rejestrem zgłoszeń prac geodezyjnych. 

20) Liczba pierworysów map ewidencyjnych ok. 570 egz. w większości plansze aluminiowe. 
21) Liczba zarysów pomiarowych – ok.620 egz. 
22) Liczba map klasyfikacyjnych - ok. 1000 egz. 
23) Liczba map glebowo-rolniczych Miasta Siewierz – 8 egz. 
24) Liczba map leśnych – 35 egz. 

25) Liczba map historycznych w formatach od A3 do A0 – ok. 150 egz. 

26) Liczba rejestrów pisanych  EGiB: 

a) 255 tomów rejestrów w formacie A4 
b) 295 tomów rejestrów w formacie A3 

c) 406 tomów rejestrów w formacie 60x30 

27) Liczba spisów, skorowidzów, wykazów pisanych EGiB: 

a) 181 tomów dokumentów w formacie A4 

b) 1 tom dokumentów w formacie A3 

28) Liczba dokumenty uzasadniające wpisy do rejestru gruntów 

a) 105 sztuk teczek dokumentów, w tym stron w formacie: A4 - 950szt.; A3- 3800szt. 

b) mapy w formacie A1/A0 - 210 szt. 

29) Liczba dowodów zmian danych ewidencyjnych. 

a) segregatory zawierające dokumenty: 306 metrów bieżących, co odpowiada około 1 630 

000 kart dokumentów w większości zapisanych dwustronnie. 

b) 45 000 plików zeskanowanych dowodów zmian. 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PZGIK   

 

30) Bazy danych PZGiK prowadzone są w systemie teleinformatycznym GEO-INFO firmy 

Systherm Info sp. z o.o. opartym o serwer relacyjnej bazy danych MS SQL Server 2016.  

31) Baza danych EGiB prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO firmy 

Systherm Info sp. z o.o. 

32) Baza danych BDOT500 prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO. firmy 

Systherm Info sp. z o.o. 

33) Baza danych GESUT prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO firmy 

Systherm Info sp. z o.o. 

34) Rejestry PZGIK (rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestr operatów technicznych, rejestry 

map) prowadzone  są w dedykowanym module ‘Ośrodek’ systemu teleinformatycznego GEO-

INFO firmy Systherm Info sp. z o.o. 

35) System teleinformatyczny GEO-INFO posiada dedykowaną aplikację do zdalnej archiwizacji 

dokumentacji geodezyjnej GEO-INFO i.Zasób, który umożliwia przetwarzanie materiałów 

zasobu poza siedzibą Partnera. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

DZIAŁANIE 1 - ZAKRES I  I ZAKRES II PRAC. 

 

36) Klauzule, którymi mają być opatrzone skanowane materiały, mają być wykonane w formie 

naklejki zawierającej jednowymiarowy kod kreskowy i mają być umieszczone w takim miejscu 

by nie zasłaniały, bądź nie wpływały negatywnie na czytelność oryginału treści dokumentu. 

Format naklejki nie większy niż 20x50 mm. 

37) Dokumenty z tekstem maszynowym należy skanować z opcją OCR. 

38) W przypadku Zakresu I Wykonanie przedmiotowych prac związanych z zasileniem danych do 

systemu PZGIK odbędzie się poza siedzibą Partnera. Partner zapewni Wykonawcy 

oprogramowanie umożliwiające zasilanie bazy PZGiK. Dostęp do programu odbywał się 

będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wykonawca musi posiadać łącze 

internetowe umożliwiające ciągłe połączenie z udostępnionym przez Partnera interfejsem. 

Zapewnienie łącza internetowego leży po stronie Wykonawcy. Po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą zostanie przekazany mu adres internetowy do uruchomienia interfejsu oraz login i 

hasło do zalogowania. Zostanie udostępniona Wykonawcy dokumentacja zawierająca 

instrukcję korzystania z interfejsu. 

39) KP przekaże Wykonawcy sposób nazewnictwa plików skanów materiałów oraz strukturę 

katalogów, w której Wykonawca umieści wykonane przez siebie skany materiałów. 

Udostępnione Wykonawcy oprogramowanie nie posiada obsługi skanera. Wykonawca 

wykona skanowanie materiałów do plików, za pomocą dowolnego oprogramowania zgodnie z 

oczekiwaną przez Partnera specyfikacją. Skany materiałów Wykonawca powiąże z 

materiałami modyfikowanymi lub wprowadzonymi za pomocą udostępnionego Wykonawcy 

oprogramowania. Sposób przekazania przez Wykonawcę plików ze skanami zostanie 

uzgodniony z Partnerem.  

40) Opracowaniu będą podlegać następujące klasy obiektów modelu danych PZGiK, który został 

ujęty w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie PZGiK: 

a) PZG_MaterialZasobu 

b) PZG_Zgloszenie 

c) PZG_OperatTechniczny 

d) PZG_Dokument 

e) PZG_Mapa 

f) PZG_InnyMaterial 

41) Podstawowy zakres informacji uzupełnianych dla materiałów zasobu i dokumentów 

wchodzących w skład operatów Wykonawca opracuje zgodnie z katalogiem obiektów 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie PZGiK. Wykonawca pozyska i 

wypełni atrybuty materiałów zasobu i dokumentów w takim zakresie, w jakim pozwoli na to 

przetwarzana dokumentacja oraz dane zawarte w dotychczasowej bazie PZGiK. Dane 

materiałów starych, wybrakowanych mogą być niekompletne, tzn. mogą nie zawierać pełnej 

palety atrybutów lub zawierać inne dane istotne dla Partnera. 

42) Zakres informacji (atrybutów) weryfikowanych/uzupełnianych dla materiałów zasobu wymaga 

uzgodnienia z KP. 

43) Jeżeli twórca materiału zasobu nie jest zarejestrowany w przekazanej bazie danych PZGiK, to 

Wykonawca uzgodni z Partnerem sposób i tryb wprowadzenia takiego obiektu do bazy 

danych PZGiK, aby nie doprowadzić do redundancji danych lub konfliktów identyfikatorów 
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obiektów. Wykonawca nie może modyfikować istniejącej bazy danych Klientów, może jedynie 

dodawać nowe obiekty do bazy.  

44) Jeżeli w przekazanej bazie danych nie ma zarejestrowanego zgłoszenia pracy geodezyjnej, to 

Wykonawca powiadomi o tym Partnera. Partner dokona rejestracji pracy, po czym 

Wykonawca będzie mógł kontynuować opracowanie tego materiału.  

45) Z użytkowego punktu widzenia efektywnej obsługi bazy danych PZGiK, w szczególności 

obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca ma obowiązek pozyskać 

dodatkowe atrybuty dla dokumentów wchodzących w skład tych operatów, które nie zostały 

ujęte w modelu pojęciowym danych PZGiK określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

w sprawie PZGiK: 

a) Nr identyfikacyjny[identyfikator] – identyfikator dokumentu zgodny z § 15 ust. 4 

rozporządzenia w sprawie PZGiK, 

b) Rodzaj [nazwa] – nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów; dziedzina PZG_NazwaDok, 

c) Opis– pole, w którym będą zapisywane istotne informacje na temat przetwarzanego 

dokumentu, lista dopuszczalnych wartości pola ‘Opis’ zostanie udostępniona Wykonawcy 

przez Partnera w postaci pliku tekstowego. 

d) Plik - nazwa piku z zapisanym obrazem cyfrowym (skanem) dokumentu wraz z prefiksem 

oznaczającym identyfikator materiału zasobu, 

e) Folder – wskazanie na nazwę aliasu, czyli katalogu nadrzędnego, w którym będą 

umieszczone podkatalogi z plikami zawierającymi obrazy cyfrowe dokumentów, 

f) Operat prawny – informacja, czy dokument pochodzi z pracy geodezyjnej o charakterze 

prawnym. 

46) W przypadku operatów technicznych będących wynikiem prac geodezyjnych o charakterze 

prawnym, dla których liczba szkiców polowych wynosi, co najmniej 5 sztuk, Wykonawca za 

pomocą udostępnionego oprogramowania, ma obowiązek w ramach powyższego zadania 

zdefiniować poszczególne elementy składowe wraz z ich właściwymi indeksami 

przestrzennymi (zasięgami geometrycznymi)  i przyłączyć właściwe pliki dla poszczególnych 

dokumentów stanowiących elementy składowe  danego operatu technicznego. 

47) W trakcie tworzenia/aktualizacji w/w. obiektów podlegających opracowaniu Wykonawca 

uzupełni ich dane o dodatkowe informacje, które Partner wykorzystuje w bieżącej pracy w 

systemie teleinformatycznym GEO-INFO w celu efektywnego zarządzania zasobem. 

 

DZIAŁANIE 1 - ZAKRES III PRAC 

48) Indeksowaniu zeskanowanych dokumentów podlegają wszystkie rejestry pisane oraz dowody 

zmian ewidencyjnych z okresu prowadzenia rejestrów pisanych. Z danych otrzymanych w 

wyniku indeksacji zeskanowanych dokumentów Wykonawca ma obowiązek stworzyć po trzy 

tabele dla każdej jednostki ewidencyjnej osobno zapisane w oddzielnych arkuszach 

kalkulacyjnych o następujących nazwach: BAZA PODMIOTOW_JE, BAZA DZIALEK_JE, 

BAZA ZMIAN EGIB_JE, które pozwolą na stworzenie właściwego repozytorium dokumentów 

dotyczących rejestrów pisanych i bazy danych EGiB w systemie teleinformatycznym GEO-

INFO stosowanym w Starostwie Powiatowym w Będzinie do prowadzenia ww. bazy danych 

49) Na podstawie danych zgromadzonych w tabelach o nazwach takich jak: BAZA 

PODMIOTOW_JE, BAZA DZIALEK_JE I BAZA ZMIAN_JE, Wykonawca ma obowiązek zasilić 

bazę danych EGiB prowadzoną w SIP GEO-INFO  danymi archiwalnymi pochodzącymi z 
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okresu prowadzenia rejestrów pisanych, (czyli do czasu wdrożenia systemu elektronicznego) 

bez tworzenia dodatkowej historii zmian.  

50) Z danych otrzymanych w wyniku indeksacji zeskanowanych dokumentów dotyczących okresu 

rejestru komputerowego EGiB wykonawca ma obowiązek utworzyć po jednej tabeli dla każdej 

jednostki ewidencyjnej osobno, zapisanej w oddzielnych arkuszach kalkulacyjnych o 

następującej nazwie: BAZA_DOKUMENTOW_JE, które pozwolą na stworzenie właściwego 

repozytorium dokumentów dotyczących zmian w bazie danych EGiB w systemie 

teleinformatycznym GEO-INFO stosowanym w Starostwie Powiatowym w Będzinie do 

prowadzenia zasobu PZGIK. 

51) Na podstawie danych zgromadzonych w tabelach o nazwach takich jak: BAZA 

DOKUMENTOW Wykonawca ma za zadanie uzupełnić w SIP GEO-INFO bazę danych 

dokumentów będących podstawą zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonym w systemie elektronicznym (rejestrze komputerowym), czyli uzupełnić dane w  

obiektach BT_Dokument oraz przyłączyć właściwe pliki zeskanowanego, opisanego i 

skatalogowanego wg powyższych warunków technicznych bez tworzenia dodatkowej historii 

obiektów. 

52) Opis struktury poszczególnych tabel (arkuszy kalkulacyjnych) wymienionych powyżej, tym 

samym zakresu indeksacji, nazewnictwa plików i sposobu ich katalogowania, czyli informacji 

szczegółowych niezbędnych do wykonania powyższego działania zostanie przekazany 

Wykonawcy przez KP. 

53) Dokumenty z tekstem maszynowym należy skanować z opcją OCR. 

 

DZIAŁANIE 2 I DZIAŁANIE 3 

54) W związku z występowaniem w prowadzonej przez Partnera bazie danych EGIB, BDOT i 

GESUT dodatkowych obiektów oraz atrybutów dodatkowych (cech) w obiektach 

przewidzianych w obowiązującym modelu pojęciowym, Wykonawca ma obowiązek 

wykorzystać informacje zawarte w tych obiektach i atrybutach dla celów realizacji niniejszego 

Działania oraz zachować ich historię i ciągłość w nowoutworzonych i modyfikowanych 

obiektach bazy EGiB, BDOT500 i GESUT. 

55) We wszystkich obiektach baz danych PZGiK Partnera oprócz atrybutu „idIIP”, występuje 

atrybut „Identyfikator obiektu” systemu GEO-INFO, który musi być bezwzględnie zachowany. 

56) We wszystkich obiektach baz danych PZGiK Partnera oprócz atrybutu „idMaterialu”, 

występuje atrybut „Id zgłoszenia lub KERG”, który musi być bezwzględnie zachowany i 

uzupełniony w nowoutworzonych obiektach w ramach powyższego Działania, a w przypadku 

modyfikacji obiektów, zmodyfikowany, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

57) Wykaz kodów natywnych systemu GEO-INFO dodatkowych obiektów bazy EGiB: 

a) GESBNE - Budynek nieuwidoczniony w EGBiL – budynki wprowadzone do bazy danych 

EGiB, w jednostkach ewidencyjnych dla których nie została założona ewidencja 

budynków, o cechach takich jak obiekt EGB_Budynek z wyłączeniem relacji: 

dzialkaZabudowanaBudynkiem i JRdlaBudynku,  

b) GSPPRB – Punkt roboczy – punkt załamania konturu obiektu klas: EGB_Budynek, 

EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem, 

EGB_KonturUzytkuGruntowego, EGB_KonturKlasyfikacyjny, o następujących cechach: 

geometria, oznWMaterialeZrodlowym, zrodlo, bladPolozeniaWzgledemOsnowy, 

idMaterialu, data pomiaru. 



 

 
 

 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie 

57 

 

58) Wszystkie obiekty bazy danych EGB, z wyłączeniem obiektów klasy EGB_PunktGraniczny, 

posiadają dodatkową cechę ‘zrodlo’ o wartościach zgodnych ze słownikiem BDZ_Zrodlo 

Rozporządzenia BDOT500 i MZ. Wartości tego atrybutu mają być bezwzględnie zachowane i 

uzupełnione w nowych obiektach bazy EGiB. 

59) Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe z wyłączeniem obiektów klas: 

EGB_DzialkaEwidencyjna, EGB_ObrebEwidencyjny, EGB_JednostkaEwidencyjna, mają być 

zdefiniowane na obiektach punktowych pełnoinformacyjnych o kodach natywnych GSPPRB – 

Punkt roboczy. Nie dopuszcza się stosowania geometrii obiektów opartych na tzw. punktach 

xy. 

60) Wykaz kodów natywnych systemu GEO-INFO dodatkowych obiektów bazy BDOT500: 

a) GSLKOU - Krawędź jezdni lub linia zmiany nawierzchni 

b) GSLKOC - Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni 

c) GSLDND - Droga nie stanowiąca odrębnej działki 

d) GSLINN - Obiekt liniowy inny 

e) GSSINN - Obiekt powierzchniowy inny 

f) GSPPRB – Punkt roboczy – punkt załamania konturu obiektu powierzchniowego i 

liniowego bazy BDOT500, o następujących cechach: geometria, 

oznWMaterialeZrodlowym (numer), zrodlo, bladPolozeniaWzgledemOsnowy, idMaterialu, 

data pomiaru. 

61) Obiekty o kodach natywnych GSLKOU, GSLKOC, GSLDND, GSLINN, GSSINN mają być 

przekształcone na właściwe obiekty bazy BDOT500. 

62) Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe mają być zdefiniowane na obiektach punktowych 

pełnoinformacyjnych o kodach natywnych GSPPRB – Punkt roboczy. Nie dopuszcza się 

stosowania geometrii obiektów opartych na tzw. punktach xy. 

63) Każdy obiekt punktowy bazy danych BDOT500 oprócz standardowych cech przewidzianych w 

schemacie aplikacyjnym powinien posiadać uzupełniony atrybut dodatkowy: 

oznWMaterialeZrodlowym (numer) jako numer pikiety z operatu. 

64) Wykaz kodów natywnych systemu GEO-INFO dodatkowych obiektów bazy GESUT: 

a) GUPxWB - Wejście przewodu do budynku 

b) GUPxPI - Punkt inny 

c) GUPxUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu 

d) GUPxNP - Dalszy przebieg nieznany 

e) GUPELJ - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej najwyższego napięcia 

f) GUPELW - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

g) GUPELS - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej średniego napięcia 

a. GUPELN - Kierunek sieci napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia 

h) GUPTLT - Kierunek sieci napowietrznej telekomunikacyjnej 

i) GSPPRB – Punkt roboczy – punkt załamania konturu obiektu powierzchniowego i 

liniowego bazy BDOT500, o następujących cechach: geometria, 

oznWMaterialeZrodlowym (numer), zrodlo, bladPolozeniaWzgledemOsnowy, idMaterialu, 

data pomiaru. 

65) Sposób wykorzystania powyższych obiektów bazy GESUT Partnera i ich modyfikacji w 

ramach  Działania 3 zostanie uzgodniony z KP. 

66) Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe mają być zdefiniowane na obiektach punktowych 

pełnoinformacyjnych. Nie dopuszcza się stosowania geometrii obiektów opartych na tzw. 

punktach xy. W przypadku punktów załamania obiektów klasy GES_Przewod oraz załamania 
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konturów obrysów obiektów powierzchniowych bazy GESUT należy stosować obiekt 

punktowy o kodzie natywnym GSPPRB. 

67) Każdy obiekt punktowy bazy danych GESUT oprócz standardowych cech przewidzianych w 

schemacie aplikacyjnym powinien posiadać uzupełniony atrybut dodatkowy: 

oznWMaterialeZrodlowym (numer) jako numer pikiety z operatu.  

68) Czynności związane z modyfikacją i uzupełnianiem baz danych o dodatkowe informacje tj. 

cechy i obiekty,  nieujęte w modelu pojęciowym, a związane z  prowadzeniem baz danych w 

systemie teleinformatycznym GEO-INFO i zachowaniem ciągłości informacji zawartej w 

dotychczasowej bazie PZGIK, wymagają ustaleń z KP przed rozpoczęciem prac. 

 

 

6. Powiat Bieruńsko - Lędziński  

DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE PZGIK   

1) Powierzchnia – 15 815 ha 

2) Zabudowa rozproszona – 1266 ha 

3) Zabudowa zwarta – 1582 ha  

4) Liczba działek ogółem – 59 377  

5) Liczba działek niepodlegających ustaleniu – 82%  

6) Liczba działek do ustalenia granic  - 18%  

7) Liczba działek do ustalenia granic met. fotogrametryczną - 85% 

8) Liczba działek do weryfikacji użytków gruntowych -  37 778 

9) Liczba działek – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje działek 

objętych ustaleniem granic) – 59 377  

10) Liczba budynków do ujawnienia w egib (pomiar fotogrametryczny) – 2281 

11) Liczba budynków – uzupełnienie i dostosowanie do aktualnych przepisów (nie obejmuje 

budynków do ujawnienia w egib) – 28 229 

12) Liczba lokali do ujawnienia w egib. – 0  

13) Liczba lokali do uzupełnienia danych zgodnie z § 70 rozporządzenia egib – 5112 

14) Liczba jednostek rejestrowych gruntów - dostosowanie do aktualnych przepisów – 23 561  

15) Liczba podmiotów, z którymi niezbędne będzie przeprowadzenie uzgodnień dot. inicjalnej 

bazy GESUT - 20 podmiotów 

a) Długość sieci GESUT: 

b) - kanalizacja- 1224 km 

c) - energetyka 1511 km 

d) - gaz 568 km 

e) - ciepłownicza 49 km 

f) - telekomunikacja 691 km 

g) - benzynowa 0,06km 

h) - niezidentyfikowana 6 km 

i) - inna 12 km 

16) Materiały pochodzące z operatów technicznych: 362 000 stron A4. 

17) Zbiory dokumentów uzasadniające wpisy w ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty 

archiwalne: 410 000 stron A4, 

UWAGA: 
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18) Przetworzeniu przez Wykonawcę podlega dokumentacja zasobu o różnym formacie od A4 do 

A0, w tym formaty niestandardowe. Dla oszacowania liczności prac podano w każdym 

przypadku dla danego zakresu liczbę stron formatu A4 wg ustalonego formatu 

przeliczeniowego 

19) Partner zastrzega, że podane powyżej wartości są szacunkowe i mogą różnić się do 10% od 

faktycznej liczby kart dokumentów. Wykonawca powinien przy szacowaniu ceny zamówienia 

uwzględnić 10% tolerancję dla ilości dokumentacji określonej przez Partnera, ponieważ w 

zakresie określonej tolerancji cena nie będzie podlegała żadnym zmianom.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU PZGIK   

 

20) Baza systemu PZGiK Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego jest prowadzona w systemie 

teleinformatycznym EWID 2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 9.1 firmy 

GEOMATYKA - KRAKÓW S.C. opartą o serwer relacyjnej bazy danych ORACLE. System 

EWID 2007 posiada dedykowaną aplikację do archiwizacji dokumentacji geodezyjnej - tzw. 

Portal Archiwisty. Partner - Powiat Bieruńsko – Lędziński nie posiada takiej licencji.  

21) Powiatowe bazy danych EGiB, BDOT i GESUT prowadzone są w systemie EWID 2007.  

22) Wykonawca może na własny koszt i własne ryzyko nabyć licencję na przedmiotową aplikację 

celem przeprowadzenia czynności zasilania bazy systemu PZGiK zdalnie poza siedzibą 

Partnera. Kwestie dotyczące instalacji, konfiguracji tej aplikacji w środowisku technicznym 

Partnera muszą być przedmiotem odrębnych ustaleń na etapie opracowania Planu Realizacji 

Zamówienia pomiędzy KP, a Wykonawcą. 

23) Partner udostępni pracownikom Wykonawcy 2 stanowiska pracy (komputer wraz z 

oprogramowaniem)  z aplikacją zarządzającą  TurboEwid, dostępne w czasie i godzinach 

pracy urzędu w dni robocze.   

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

W ramach prac obejmujących Digitalizację Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

24) Uzupełnienia rejestru prac geodezyjnych o brakujące obiekty, wraz z atrybutami oraz 

zakresami przestrzennymi i działkowymi, jak i zweryfikowania, uzupełnienia lub poprawienia 

brakujących wartości atrybutów i zakresów już istniejącym obiektom, za pomocą aplikacji 

zarządzającej TurboEWID. 

25) Uzupełnienia rejestru operatów o brakujące obiekty operatów wraz z atrybutami oraz 

zakresami przestrzennymi i działkowymi, jak i zweryfikowania, uzupełnienia lub poprawienia 

brakujących wartości atrybutów i zakresów już istniejącym obiektom, za pomocą aplikacji 

zarządzającej TurboEWID. 

26) Uzupełnienia rejestru dokumentów składowych operatów wraz z atrybutami oraz zakresami 

przestrzennymi za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID. 

27) Uzupełnienie metadanych w bazie danych za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID. 

28) Uzupełnienia zakresów przestrzennych dla operatów technicznych oraz ich materiałów w 

układzie współrzędnych płaskich „PL-2000” strefa 6, a w szczególności dla szkiców polowych, 

na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej za pomocą aplikacji zarządzającej 

TurboEWID. 
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29) Przetworzenia materiałów zgromadzonych w PODGiK, będących podstawą 

wpisania/aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej przez ich 

zeskanowanie i podpięcie do bazy danych Systemu EWID 2007. 

30) Uzupełnienia za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID rejestru dokumentów 

przychodzących o brakujące dokumenty wraz z atrybutami oraz wskazania działek 

powiązanych z dokumentem. 

31) Szkice polowe i mapy powykonawcze należy skanować przyjmując zasadę jeden plik 

odpowiada jednemu dokumentowi analogowemu (np. 5 szkiców po zeskanowaniu tworzy, 5 

oddzielnych plików, dla każdego szkicu osobno). 

32) Matrykuły należy skanować, jako pliki wielostronicowe z zachowaniem zasady, że jeden plik 

nie może zawierać więcej niż 30 artykułów występujących po sobie.  

33) Wprowadzanie danych do systemu może następować etapami pod warunkiem uzgodnienia 

tego z Partnerem. Zabrania się stosowania skryptów zasilających, wprowadzanie danych do 

bazy może się odbywać wyłącznie poprzez udostępnione stanowiska komputerowe lub 

poprzez Portal Archiwisty. 

34) 11. W przypadku, gdy istniejące rekordy w bazie, dla których zostały utworzone dokumenty w 

postaci cyfrowej, w toku wykonywania przedmiotowego zamówienia, posiadają niekompletne 

lub błędne atrybuty, Wykonawca zobowiązany jest: uzupełnić lub poprawić odpowiedni rekord 

obiektu w bazie danych oraz odnotować ten fakt w raporcie zeskanowanych dokumentów. 

 

W ramach prac obejmujących Modernizacje Ewidencji Gruntów i Budynków 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

35) weryfikacji,  aktualizacji i usunięcia wszystkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową, 

częścią kartograficzną i stanem faktycznym w terenie dotyczących użytków gruntowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem obok użytków B i Br , wszystkich gruntów zabudowanych i 

zurbanizowanych. Przy dokonywaniu weryfikacji wykonawca weźmie pod uwagę 

obowiązujące mapy klasyfikacyjne oraz decyzje dotyczące zmiany klasyfikacji . 

36) nie usuwaniu kart mapy z id. Działki. 

37) każdorazowego uzgadniania z Partnerem zmiany numeracji działek. 

38) dokonania analizy prawidłowości zapisów dotyczących informacji, o materiale, z którego 

zbudowane są budynki. Dotyczy to wszystkich budynków ujawnionych w bazie EGiB. 

39) dokonania analizy oraz prawidłowego przypisania kondygnacji, na której znajduje się lokal 

zgodnie z par.70 ust.1 pkt.6 rozp EGiB. 

40) weryfikacji rejonów statystycznych zarówno w EGiB części  opisowej jak i przebiegu 

geometrycznego. 

41) Wykonawca uzupełni dane działek ewidencyjnych o informacje, czy działka jest objęta planem 

urządzania lasu i decyzją, o której mowa w art. 19 ustawy o lasach. 

 

Partner zastrzega, iż w ramach prac obejmujących Budowę bazy BDOT500 oraz  

rozbudowę bazy GESUT w szczególności w zakresie uzgodnienia bazy inicjalnej, 

obowiązują zapisy warunków technicznych dla Działania 3. 

 


