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Wykonawcy zainteresowani udzialem w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
WRAZ Z MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamowienia powyzej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.:

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdebie w ramach zadania ,,Kompleksowe przygotowanie
teren6w inwestycyjnych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej w Dabrowie Gérniczej”

Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwieni publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1843) zwanej dalej ,ustawa Pzp®, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
w sposoéb jak nizej dokonujgc modyfikacji tresci SIWZ w zwigzku z odpowiedziami na pytania nr 23, 31.

Pytanie 1:

Czy realizowany inwestycja ma przyjete obliczenia opraw zgodne z klasami o$wietlenia drég M2, M3, M6, ktére
zapewnig bezpieczenstwo ludzi i otoczenia na oswietlang powierzchnie, dolaczenie odpowiednich obliczen
fotometrycznych, co do norm zamiennikow $wiatet sodowych.

Odpowiedz.

Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz posiada niezbedne uzgodnienia.
Zamawiajgcy udostepnit niezbedne obliczenia i parametry, ktére umozliwiajg ztozenie Wykonawcom rzetelnej
wyceny.

Ustawa o normalizacji zniosta od 1 stycznia 2013 roku obligatoryjnosé stosowania Norm i Polskich Norm.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy stosowanie Norm jest catkowicie dobrowolne i zalezne od decyzji
inwestora/projektanta.

W dniu 23 marca 2016 roku opublikowano Czes¢ 2 Normy PN-EN 13201-2:2016-03 ,Wymagania
eksploatacyjne” w wersji angielskiej, ktéra zastgpita PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Cze$é 2:
Mymagania oswietleniowe”. Wymagane poziomy parametrow o$wietleniowych dla poszczegélnych dobranych
kias o$wietleniowych w obu wymienionych wersjach Norm sg identyczne. Decyzjg inwestora / projektanta
przywotano poszczegodlne czesci Normy PN-EN 13201:2007 co jest tozsame z cytowang powyzej Ustawg oraz
wykiadnig Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), zgodnie z ktérg w procedurze normalizacji dobrowolnej
faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigzaé z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiér norm wycofanych
nie jest zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane. W zwigzku z powyzszym zamawiajacy ma niezbywalne
prawo wybraé¢ Normy, wedtug ktorych wykonywana jest dokumentacja projekiowa.

Stosowanie normy PN_EN13201-2:2016_03 jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania parametrow
obliczeniowych réwnowaznych do projektu referencyjnego tj. nie dopuszcza sie obnizenia pozioméw
oswietleniowych.

Pytanie 2:

Prosze o dodanie do SIWZ obowigzujacych Norm na zamawiane produkty do opiséw, ktére majg zastosowane, a
nie zostaly podane. Normy na slupy i o$wietlenie. Obowigzujace normy oswietlenia drogowego powinny
zapewnia¢ bezpieczeristwo osobom poruszajgcym sie po nich, oraz swobode poruszania sie wszystkim
uczestnikéw ruchu. Norma PN-EN 12464-1 (Ol$nienie), ktore oslepia ludzi i kierowcow na drogach i pracownikéw
w pracy co moze spowodowacé powolnym ostabienia wzroku z ktérym juz ma problem 40% ludzi. Nowych norm:
PN-EN 13201-2:2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-
EN61000-3-3 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej i nig niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji ,
Analizy stuzyly nastepujgce akty prawne, rozporzadzenia oraz Polskie, wynikajacy z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terenéw inwestycyjnych na potrzeby dziatalno$ci gospodarczej w
Dabrowie Gorniczej”’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020, O$ Priorytetowa il
Konkurencyjnosci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie teren6éw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.

str. 1



LAT
SAMO
RZAD
NOSCl

Fundusze - Y A Unia Europejska
iy Rzeczpospolita - Sl k .
Europejskie y sKie. Ewropejsh: Fandusz
i Frogram fegionalrn - Polska q Rozwoio Regionalnega

Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych
dia niego w ustawy Prawa wlasnoéci intelektuainej, z zakresu wlasnosci przemystowej przez Trybunat
Sprawiedliwosci Unii E Normy.

Odpowiedz:

Zaprojektowano oprawy zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami i obowiazujgcymi przepisami. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia, Zze zastosowany sprzet spetnia wymogi dokumentacji
Zamawiajgcego.

Pytanie 3:

Czy producent opraw oswietleniowych LED powinien przedstawi¢é dokument do technologii i deklarowaé
zgodnosci z nastepujgcymi normami z zakresu bezpieczenstwa uzytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 w
dokumentach do projekiu i SIWZ nie zostaty uwzglednione Normy EU do wiasnosci gruntow do instalacje stupow
na terenie dla uzytkownikéw i wymogéw bezpieczerstwa.

Odpowiedz:

Zaprojektowano oprawy zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami i obowigzujgcymi przepisami. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia, ze zastosowany sprzet speinia wymogi dokumentacji
Zamawiajgacego.

Pytanie 4:

Brak jest opisow ogéinych lampy i ich uchwytu mocowan wedtug norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw
opraw, powinna by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110 lumendw 1W netto, oraz prawa do
instalowanych produktéw wedtug zamiennikéw Zielonych Zamoéwien Publicznych i Kryteriéw Unijnych, (czytaj
gogle), ktére mogg ukierunkowa¢ wykonawce i inwestora, jakie produkty przedstawi¢ do rzetelnej wyceny
jednoczesnie dostosowujgc sie do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju,
z zachowaniem ustawy o efektywnosci energetycznej. Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spetniaé
niezbedne wytyczne EU, co do Srednicy wysiegnikéw i mocowan instalacji oprawy.

Odpowiedz:

W dokumentacji projektowej zostaty opisane i wyspecyfikowane minimalne parametry opraw oswietleniowych.
Przedmiot zamowienia okreslono w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych
i przejrzystych okreslen, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz
obowigzujgcych standardéw. Na oferencie spoczywa obowiazek udowodnienia, ze zastosowany sprzet speinia
wymogi dokumentacji Zamawiajgcego.

Pytanie 5:

Przystepujac do przygotowania oferty dla ww. postepowania przetargowego, wnosimy o:

Wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowego zadania, poniewaz zapisane w SIWZ okresy odpowiednio 120 i 75
dni sg okresami nierealnymi.

Realnym terminem realizacji calego zadania jest okres minimum 15 miesiecy.

Maja na uwadze zakres realizacji zadania wielobranzowo$é, oraz fakt, ze zadanie obejmuje realizacje drogi
w zakresie ok. 2050 mb, kanalizacji w ilosci ok. 5900 mb, podany okres 4 m-cy i 2,5 m-cy, ktére mogg wzajemnie
na siebie zachodzi¢ jest terminem nierealnym.

Z doswiadczenia realizacyjnego takich prac minimalny termin wynosi 15 miesiecy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje termin realizacji zadania w okresach zamieszczonych w SIWZ do przedmiotowego
postepowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang zapisu dotyczgcego punktowanego doswiadczenia Kierownika budowy na
zapis o tresci:

Za wykazane dosdwiadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skiadania ofert polegajgce na
petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robé6t przy robotach obejmujgcych budowe, przebudowe lub
rozbudowe infrastruktury podziemnej tj. sieci kanalizacji sanitamej Hocznej, sieci kanalizacji grawitacyjnej
sanitamej lub deszczowej i sieci wodociggowej o diugosci minimum 0,5 km kazda, przy czym sieci wykonane
mogg byc¢ w ramach jednej umowy lub kilku uméw oraz budowe minimum jednej tfoczni Sciekéw, o wartosci tych
robot min. 3 000 000,00 zt brutto fgcznie Wykonawca mozZe otrzymac od 0 do 20 pkt. (maksymalnie 20 pkt.)
Nadmieniamy, iz kierownik zdobywa doswiadczenie zawodowe niezaleznie od tego czy wykonuje ww. prace tj.
budowe, przebudowe lub rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej, sieci kanalizacji grawitacyjnej lub
deszczowej, sieci wodociggowej w ramach jednego zadania lub w ramach réznych zadan pod warunkiem
zachowania diugosci tych sieci. Dodatkowo ww. prace wykonywane byly réwnolegle czyli w tym samym
czasookresie.

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terenéw inwestycyjnych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej w
Dabrowie Gérniczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020, O$ Priorytetowa il
Konkurencyjnosci MSP, Dziatanie 3.1. Paprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie terenéw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.
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Warunki w zakresie wymaganego doswiadczenia kierownika budowy w ww. zapisie SIWZ w tej konkretnie
konfiguracji powoduje, ze na rynku rzadko wystepujg kierownicy budowy o zadanym doswiadczeniu. Zatem
sformutowany warunek ewidentnie nie stuzy wyborowi wykonawcy zdolnego w najwyzszym stopniu do wykonania
zamowienia, ale wykonawcy, ktéry dysponuje osoba, ktérej kariera zawodowa byla zwigzana z kierowaniem
robotami na inwestycjach obejmujacych wymagania Zamawiajgcego.

Takie okreslenie warunkéw udziatu prowadzi do nadmiernego, w stosunku do potrzeb Zamawiajgcego,
ograniczenia konkurenc;ji i jest nadmiernie dyskryminujace.

Wyrok KIO 898/18 z 2018-05-30

.Uksztattowanie wymogow na poziomie mogacym skutkowaé ograniczeniem liczby wykonawcow dopuszczonych
do postepowania nalezy uznac¢ za dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbato$cig
o nalezyte, a zatem zgodne z wymaganiami zamawiajgcego, wykonanie przedmiotu zamodwienia. Konieczne jest
zatem zachowanie rownowagi pomiedzy interesem zamawiajgcego, dgzacego do uzyskania produktu czy ustugi
o wysokiej jakosci, odpowiadajgcego jego wymaganiom a interesem wykonawcow, ktérzy poprzez sformutowanie
nadmiernych wymagan mogg zosta¢ wyeliminowani z postepowania. Nieproporcjonalnod¢é warunku zachodzi
w sytuacji, gdy rownowaga ta zostanie zachwiana, powodujgc uniemozliwienie ubiegania sie¢ o zaméwienie
wykonawcom dajgcym rekojmie jego prawidiowej realizaciji.”

W zwigzku z powyzszym prosimy o pozytywne ustosunkowanie si¢ do naszej prosby.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany przytoczonego zapisu SIWZ do przedmiotowego postepowania.

Pytanie 7
Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie Wykonawcaom wersji edytowalnej przedmiaréw robét.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnit edytowalng wersje przedmiardw robét w dniu 28.02.2020 r.

Pytanie 8

W zwigzku z prowadzonym w/w postepowaniem przetargowym, zwraca si¢ z prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ {j.

Pkt. 24 Kryterium oceny ofert

ppkt. 24.2.2 Doswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét (D)

lit. b)ic):

b) Kierownik robét — specjalnos¢ drogowa:

Za wykazane doswiadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skiadania ofert polegajgce na
petnieniu funkcji kierownika robét lub kierownika budowy przy robocie obejmujgcej budowe, przebudowe lub
rozbudowe drogi o diugosci minimum 0,5 km o nawierzchni asfaltowej, , o wartosci wyZzej wskazanego zakresu
min.1.000000, 00 zt brutto Wykonawca moze otrzymaé od 0 do 10 pkt. (maksymalnie 10 pkt.)

Aby ofrzymaé maksymalna liczbe punktéw Wykonawca musi wykaza¢, ze osoba wskazana jako kierownik
budowy petnita te funkcje przy realizacji 2 robét o przedmiocie i w okresie jw.— tj. po 5 pkt. za kazda robote.

c¢) Kierownik robot — specjalnosé elektryczna:

Za wykazane doswiadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert polegajace na
petnieniu funkcji kierownika robét lub kierownika budowy przy robocie obejmujgcej budowe, przebudowe lub
rozbudowe sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych o diugo§ci minimum 0,5 km, o wartodci wyzej
wskazanego zakresu min. 500000, 00 zt brutto Wykonawca moze otrzymaé od 0 do 10 pkt. (maksymalnie 10 pkt.)
Aby ofrzyma¢ maksymalng liczbe punktéw Wykonawca musi wykazaé, ze osoba wskazana jako kierownik
budowy pelnita te funkcje przy realizacji 2 rob6t o przedmiocie i w okresie jw.— tj. po 5 pkt. za kazda robote.

W zwigzku z nieprecyzyjnym sformutowaniem kryterium oceny ofert dla doswiadczania zawodowego Kierownika
Robét Drogowych oraz Kierownika robét Elektrycznych wnosimy o informacje jak majg by¢ przyznawane punkty
za doswiadczenie zawodowe zdobyte przy petnieniu funkcji Kierownika Robédt tj. czy Wykonawca otrzyma
maksymalng punktacje przy wykazaniu petnienia funkcji Kierownika robét. Naszym zdaniem do zasady kierownik
robot elektrycznych lub kierownik robét drogowych z zatozenia nie petni funkcji kierownika budowy, sg to dwie
roze funkcje.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przyzna punkty zgodnie z zapisami SIWZ do przedmiotowego postepowania.

Pytanie 9

Dotyczy § 4 wzoru umowy Obowiagzki Wykonawcy pkt. 4- Czy odpowiedzialnoé¢ uregulowana w tym zapisie
dotyczy sytuacji niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy?
Wnosimy o odpowiednig zmiane zapisu w tym zakresie, aby Wykonawca nie ponosit odpowiedzialnosci na
zasadzie ryzyka, jezeli szkoda bedzie niezalezna od dzialan Wykonawcy prowadzonych ramach prawidtowego
wykonywania umowy

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie teranéw inwestycyjnych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej w
Dabrowie Goriczej” w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020, O$ Priorytetowa Ill
Konkurencyjnosci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie terenéw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zatgcznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 10

dotyczy § 4 wzoru umowy Obowigzki Wykonawcy pkt. 8- Czy odpowiedzialno$é uregulowana w tym zapisie
dotyczy sytuacji niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy?
Wnosimy o odpowiednig zmiang zapisu w tym zakresie, aby Wykonawca nie ponosit odpowiedzialnosci na
zasadzie ryzyka, jezeli szkoda bedzie niezalezna od dziatan Wykonawcy prowadzonych w ramach prawidliowego
wykonywania umowy. Obecnie zapis moze by¢ odczytywany jako sprzeczny z art. 6562 KC, zgodnie z ktorym
jezeli wykonawca przejat protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on az do chwili oddania obiektu
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikle na tym terenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zalgcznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 11

Dotyczy § 8 wzoru umowy Wynagrodzenie pkt. 12 i pkt. 20 - Czy zgodnie z tym zapisem (majac réwniez na
wzgledzie postanowienie ust. 16 tiret 1 w zw. z art. 143c ust. 5 PZP) Wykonawca bedzie uprawniony do zadania
zaptaty wynagrodzenia w sytuaciji, gdy:

1. nie przediozy dowodu przelewu na kwote réwng kwocie z faktury wystawionej przez podwykonawce lub
oswiadczenia podwykonawcy,

2. wykaze odpowiednimi dokumentami (np. nota obciazeniowa, o$wiadczenie o potrgceniu wierzytelnosci), ze
wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci wystawionej faktury nie jest nalezne, w sytuacji, gdy podwykonawca
nie wystgpi do Zamawiajgcego z zgdaniem dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie stanowigcej zatgcznik do SIWZ w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 12

Dotyczy § 11 wzoru umowy Odbidr pkt. 11 ppkt. 11 .1 Czy Zamawiajgcy dokona zmiany przedmiotowego zapisu
poprzez wprowadzenie obligatoryjnego odbioru robét niezawierajgcych istotnych wad/usterek?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zatgcznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 13

dotyczy § 12 wzoru umowy Zmiany do umowy pkt. 1.1 ppkt. 1.1.2 wprowadzony zapis (10-dniowy termin trwania
przeszkod) stanowi zawezenie definicji ,warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét”,
poniewaz nawet 1-dniowe opady mogg stanowi¢ takg przeszkode. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dokonana
zmiany zapisu poprzez wykreslenie 10-dniowego terminu trwania przeszkod?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtirzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zatgcznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 14

Dotyczy § 13 wzoru umowy Kary umowne pkt. 1.1 -1. 7 Opobznienie moze by¢ niezalezne od Wykonawcy,
w zwigzku z czym naliczenie kary umownej moze by¢ nieuzasadnione z uwagi na jej odszkodowawczy charakter.
Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dokonana zmiany przedmiotowego zapisu poprzez uwarunkowanie naliczenia
kary umownej zaistnieniem zwioki po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zalacznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 15

Dotyczy § 13 wzoru umowy Kary umowne pkt. 1.7- 1.8- Czy z uwagi na oczywiscie razgco wygérowana kare
umowng w rozumieniu art. 484 § 2 KC Zamawiajacy dokona zmniejszenia wysokosci tej kary?

Odpowiedz:

Zamawigjacy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zatacznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terenow inwestycyjnych na potrzeby dziafalnos$ci gospodarczej w
Dabrowie G6miczej” w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojew6oztwa Slgskiego na lata 2014 — 2020, O$ Priorytetowa Iil
Konkurencyjnosdci MSP, Dziafanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie terenéw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.

str. 4



3%

Fundusze " . . Unia Europejska

ﬁ Europejskie gg?sc'fgospouba . Slqskua. Ew_vpejsi’ip Fursdise

Program Regionalay Rouwoiu fegionalnege
Pytanie 16

dotyczy § 14 wzoru umowy Odstgpienie od umowy pkt. 2 - Opdznienie moze by¢ niezalezne od Wykonawcy. Czy
w zwigzku z tym Zamawiajgcy dokonana zmiany przedmiotowego zapisu poprzez uwarunkowanie odstapienia od
umowy zaistnieniem zwloki po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie stanowiacej zatgcznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 17

dotyczy § 14 wzoru umowy Odstapienie od umowy pkt. 6- Zgodnie z ust. 5 odstgpienie od umowy zalezy od
.przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”, za$ zgodnie z ust. 6 warunkiem jest ,wina Zamawiajgcego”, a wiec
znacznie wezsza przestanka. Czy w zwigzku z nieuzasadnionym réznicowaniem sytuacji stron Zamawiajgcy
dokonana zmiany majgcej na celu ujednolicenie przestanej odstapienia od umowy przez kazda ze stron zgodnie
zust. 5167

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zalgcznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 18

dotyczy § 18 wzoru umowy Gwarancja i rekojmia pkt. 6- Opisany w ust. 5 sztywny termin 14-dniowy na usunigcie
wad i usterek moze by¢ niewystarczajgcy z uwagi na zakres tych wad, a zgodnie z ust, 6 zmiana tego terminu
uzalezniona jest od swobodnego uznania Zamawiajgcego. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonana
zmiany ust. 6 poprzez wskazanie, ze termin opisany w ust. 5 ulega wydluzeniu réwniez o czas dluzszy niz 14 dni,
jezeli bedzie on niezbedny dia skutecznego usuniecia wad?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte w umowie stanowigcej zafacznik do SIWZ w przedmiotowym
postepowaniu.

Pytanie 19

Prosimy o wyjasnienie czy tlocznia &ciekébw TE1 ma zostaé wykonana w pierwszym czy drugim etapie
realizacji??? Wg przedmiaru robét obie tlocznie znajdujg sie w etapie | wg opisu ttocznia TL1 wykonana ma byé
w || etapie. Prosimy o odpowiedz i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze tlocznie powinny by¢ wykonana zgodnie z zestawieniem stanowigcym Zalgcznik 1b
do SIWZ w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 20

Dotyczy - wkiadek z tworzyw sztucznych w studniach. W dokumentacji projektowej Terrabud w specyfikacji
dotyczacej czesci kanalizacyjnej pkt 2.1.2.1. studnie betonowe, prefabrykowane jest zapis, ze dennice studni
winne by¢ monolityczne z wktadkami z tworzyw sztucznych natomiast ha rysunku szczegdétowym studni nie ma
pokazanej wkiadki z tworzywa i nie ma tez zapisu o niej w uwagach pod rysunkiem.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy te wktadki majg byé w studni czy nie, gdyz ma to kluczowe
znaczenie przy wycenie.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami dokumentac;ji projektowej studnie powinny mie$§ dennice wyprofilowane z wkiadka/przejsciem
szczelnym zamontowanym fabrycznie dedykowanym dla przyjetego systemu rurowego

Pytanie 21

Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane zbiornikéw retencyjnych wykonanych ze stali spiralnie karbowanej na zbiorniki
z rur strukturalnych dwuplaszczowych (niekarbowanych PE-HD). W opinii wykonawcy zmiana materiatu zapewni
wieksze bezpieczenstwo pracy uktadu z uwagi na sposéb ich tgczenia oraz brak mozliwosci wystapienia korozji.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zamiang zbiornika retencyjnego stalowego na zbiornik z tworzyw sztucznych
o identycznej objetosci i parametrach technicznych oraz trwatosci nie gorszej niz parametry techniczne i trwato$¢
dia przyjetego w dokumentac;ji projektowej zbiornika stalowego.

Zbiornik z tworzyw sztucznych musi posiadaé¢ wszystkie niezbedne badania techniczne, oceny, certyfikaty, atesty,
aprobaty oraz deklaracje wymagane prawem dla celu, jakiemu ma stuzy¢, czyli dla zbiornika retencyjnego na
wody deszczowe, m.in. zbiorniki musza posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng ITB. Rury, z ktdérych wykonano

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kempleksowe przygofowanie terenéw inwestycyjnych na potrzeby dziatalno$ci gospodarczej w
Dabrowie Gémiczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dziwa Slgskiego na lata 2014 — 2020, O$ Priorytetowa Ill
Konkurencyjno$ci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddzialania 3.1.1 Tworzenie terenéw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.
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korpus zbiornika oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM- rury,
ksztaltki, studnie. Aprobata techniczna ITB musi zawiera¢ informacje, ze w przypadku zbiornikéw tgczonych
w baterie lub o dtugosciach przekraczajgcych dopuszczalne diugoéci transportowe, zbiorniki taczone sg na
miejscu budowy z segmentéw producenta przez spawanie ekstruzyjne. Konstrukcja sciany zgodna z normg PN-
EN 13476-2 typ A2

Do kazdej partii produkcyijnej rur, studni, zbiornikow wymagane jest dostarczenie Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne
z normg PN-EN 10204 zawierajgce wyniki badan kontroli takich parametrow jak: czas indukgcji utleniania dla
wyrobu gotowego (rury oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 = 20min, zmiana
warto$ci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem =+20%., wzgledem wartosci
poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN I1SO 1133-1) oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie
spoin ekstruzyjnych {(maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz
1020N.

W przypadku zbiomika z tworzywa sztucznego Wykonawca musi uwzgledni¢ w jego wycenie wszystkie
niezbedne czynniki cenotwércze dia jego zakupu, dostawy i prawidtowego montazu, min. takie jak: fundamenty
betonowe, zakotwienie, obciazenie lub inne zabezpieczenie przed wyporem przez ewentualne wody gruntowe,
a takze sporzadzony kosztem i staraniem Wykonawcy projekt opracowany przez uprawnionego projektanta
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, niewywolujacy zmiany
ceny ofertowej, terminu wykonania calego zadania i koniecznosci zmiany posiadanej decyzji pozwolenia na
budowe. Zmiana nie moze stanowi¢ zmiany istotnej w Swietle przepiséw prawa budowalnego. Projektant
sporzadzajgcy powyzszg dokumentacje wykonawczg przejmie w tym zakresie odpowiedzialnos¢ za
przedstawione rozwigzanie.

Na etapie realizacji zadania, przed dostawg i montazem zbiornika z tworzyw sztucznych, Wykonawca musi
dostarczy¢ ww. dokumentacje wykonawczg zawierajgcg min. sprawdzenie statecznosci posadowienia zbiornika,
ze wzgledu na warunek wyporu, uzgodniong przez uprawnionego projektanta oraz producenta zbiornika celem
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Brak akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentacji wykonawczej zbiornika z tworzyw sztucznych
réwnoznaczny bedzie z brakiem zgody na jego dostawe i montaz oraz z koniecznoscig zamontowania zbiornika
zgodnie z dokumentacjg pierwotng.

Pytanie 22

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur
PEHD metodg przewiertu sterowanego.?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie wykonanie odcinkdéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarngj z rur PEHD metodg
bezwykopowa pod warunkiem zastosowania rur zgodnych z PN-EN 12201 (peinoscienne rury z ptaszczem RC).

Pytanie 23

W poz. 2.3 oraz 2.6 przedmiaru robét 32/PR/18 (branza sanitarna Alma Projekt) wskazano wykonanie inspekcji
telewizyjnej rury PE o $rednicy 40 mm i 110 mm. Z reguly rurociggi tloczne bada sie na szczelnos¢, gdyz spadek
rurociggéw pracujgcych cisnieniowo ma drugorzedne znaczenie. Naszym zdaniem brak réwniez technicznych
mozliwosci dokonania inspekcji telewizyjnej diugich rurociggéw o tak malej Srednicy. Czy przywotane powyzej
pozycje przedmiarowe posiadajg prawidiowy opis?

Odpowiedz:

Wykresla sie pozycje (dot. kamerowania rurociggdéw z PE o $r. 40mm):

1. W przedmiarze robét 28/PR/18 (Tom 2 Sieci kanalizacyjne, Alma Projekt)

pozycje: 2.3 : Inspekcja kamerg telewizyjng sieci kanalizacyjnej; 534,08m

2. W przedmiarze robét 32/PR/18 (Tom 1 Sieci kanalizacyjne, Alma Projekt)

pozycje 3.3: Inspekcja kamerg telewizyjna sieci kanalizacyjnej; 43,80m

Zmienia sie ilosci przedmiarowe (dot. kamerowania rurociggéw z PE o §r. 110mm)
1. W przedmiarze robét 28/PR/18 (Tom 2 Sieci kanalizacyjne, Alma Projekt)
pozycje: 2.6: Inspekcja kamera telewizyjng sieci kanalizacyjnej — ilos¢ 1728,80m
2. W przedmiarze robét 32/PR/18 (Tom 1 Sieci kanalizacyjne, Alma Projekt)
pozycje 3.6: Inspekcja kamera telewizyjng sieci kanalizacyjnej- ilos¢ 300,12m

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terendw inwestycyjnych na potrzeby dziafalnosci gospodarczej w
Dabrowie Gémiczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020, O$ Priorytetowa lil
Konkurencyjnosci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie teren6w inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.
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Pytanie 24

Czy zatgczona do SIWZ dokumentacja projektowa jest kompletna? Stwierdzono brak rysunkéw SZ-06.1, SZ-06.3,
$§2-06.4 w projekcie 00597 autorstwa Terrabud Polska.

Odpowiedz:

Studnie Ki7 oraz Ki8 nie wchodzg w zakres inwestycji po aktualizacji projektiu TERRABUD (zostaty
wyeliminowane w projekcie zamiennym ALMAPROJEKT). Natomiast studnie Ki6 nalezy wykonaé wg rysunku nr
PB-SK-3.04 projektu ALMAPROJEKT nr 31.PB.18. Studnia ta zostala uwzgledniona w przedmiarze robét
ALMAPROJKT nr 28/PR/18 (pozycja 2.13 "Komora Ki6 betonowa...").

Pytanie 25

Jaka rzedng terenu nalezy przyjac¢ jako baze dla niniejszego zaméwienia (po zakoriczeniu makroniwelacji przez
inny podmiot w ramach inwestycji nr ZP.WIM.271.4.84.2018)? Czy prawidlowym jest zalozenie, iz w wyniku
przeprowadzonej makroniwelacji nie wystapig roboty zwiazane z korytowaniem dla zakresu projektu 005977
Odpowiedz:

Po zakoriczeniu makroniwelacji teren bgdzie miat rzedng nawierzchni drogi, dlatego w wycenie nalezy uwzglednic¢
koszty robot ziemnych.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach zaméwienia nie nalezy stosowaé wiazéw z zeliwa sferoidainego typu
Pamrex z logo miasta Dgbrowa Gérnicza zgodnie z pkt. 2.1.2.1 ST 01.08.00 oraz pkt. 8.8 opisu technicznego
branzy sanitarnej projektu 00597.

Odpowiedz:

W ramach zamédwienia nalezy stosowaé wiazy z logiem miasta Dabrowa Goérnicza o parametrach zgodnych
z dokumentacijg projektowa.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, iz w cenach jednostkowych elementdéw przedmiaru robét 10/TR/17 (projekt 00597)
nalezy uwzgledni¢ réwniez roboty ziemne zgodnie z preambuia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przedmiarze robdt 10/TR/17 nalezy uwzgledni¢ roboty ziemne zgodnie
z preambuta.

Pytanie 28

Czy w ramach niniejszej inwestycji Zamawiajgcy bedzie pobierac oplate za zajecie pasa drogowego?
Odpowiedz:

Pkt 4.15 par 8 zatgcznika nr 9 do SIWZ — Wz6r umowy — nalezy rozumie¢ jako koszt/optata za zajecie pasa
drogowego

Pytanie 29

W pozycji 15 przedmiaru robét nr 10/TR/17 wskazano bariery energochtonne N2AN3, zas zgodnie z projektem nr
00597 autorstwa Terrabud Polska nalezy zabudowac bariery N1/W3 (mostowe). Prosimy o potwierdzenie, iz
roboty nalezy wyceni¢ zgodnie z opisem w przedmiarze.

Odpowiedz:
W wycenie nalezy przyjaé bariery energochtonne N2AW3 zgodnie z opisemn w poz. 15 przedmiaru rob6t 10/TR/17

Pytanie 30

Jaki rodzaj rur z polipropylenu nalezy zabudowa¢ w ramach inwestycji? Zgodnie z opisem technicznym projektu
nr 00597 autorstwa Terrabud Polska sa to rury lite, za§ wedlug przedmiaru robét 13/TR/17 nalezy zabudowaé
rury ze Sciankg profilowang (prawdopodobnie dwuscienne). Prosimy o wskazanie prawidiowego typu.
Odpowiedz:

Prosze przyjgc rury zgodnie z projektem technicznym. Rury powinny spetniaé¢ zapisy normy PN-EN13476-2 typ
A2 (dotyczy rur gladkosciennych), posiadaé Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng ITB oraz
IBDiM. Do kazdej partii produkcyjnej rur, studni, zbiornikéw wymagane jest dostarczenie Swiadectwa Odbioru 3.1
zgodne z normg PN-EN 10204.

W przedmiarze robét nr 13/TR/M7 (Terrabud) w pozycjach od 1 do 5 w opisie robét zmienia sie rodzaj rur
z rur ze $ciankg profilowang na rury lite.

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terenéw inwestycyjnych na potrzeby dziatalno$ci gospodarczej w
Dabrowie Gorniczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020, Q$ Priorytetowa lif
Konkurencyjno$ci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie terenéw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.
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Pytanie 31:

W zwigzku z trescig ogloszenia oraz SIWZ, zwracam sig z prosba o udzielenie nastepujgcych wyjasnien:
Wykonawca wnosi 0 zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu opisanych w pkt. 8.2.3.1 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia w zakresie zdolnosci technicznej z wymaganych 5 lat na 7 lat tj. na zmiane zapisu na
nastepujacy:

»...nie wezedniej niz w okresie siedmiu lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidiowo ukoriczyt min. dwie roboty budowlane z ktérych kazda obejmowala budowe, przebudowe lub
rozbudowe drogi o nawierzchni asfalfowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, lj. budows lub przebudowg lub
rozbudowa oswietlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitamej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowe,
i kazda o wartosci wyzej wskazanego zakresu min. 5 000 000,00 PLN brutto.

W zakresie infrastruktury fowarzyszgcej warunek zostanie spefniony jezeli wszystkie wymienione elementy
wystapia w dwéch robotach tgcznie przy czym w zakresie kazdej z nich muszg wystgpi¢ minimum dwa
wymienione elementy infrastruktury towarzyszgcej.”

W ocenie Wykonawcy zawezanie przez Zamawiajgcego warunkéw udzialu w postepowaniu tylko do
Wykonawcow, kiérzy zrealizowali robote budowlang w ciagu ostatnich 5 lat jest warunkiem nadmiemnym
w stosunku do wymaganego przy tego typu zadaniu doswiadczeniu wykonawcy. Wykonawca posiada wieloletnie
doswiadczenie w realizacji inwestycji polegajacych na budowie infrastruktury uzbrojenia terenu o wigkszym
stopniu skomplikowania w poréwnaniu do przedmiotu zamowienia, jednakze postawione przez Zamawiajacego
warunki udzialu pod wzgledem wymagan czasookresowych zamykaja Wykonawcy droge do udziatu w tym
postepowaniu. Wykonawca zwraca uwage, ze modyfikacja warunkéw udziatlu w postepowaniu pozwoli na udziat
réwniez innym Wykonawcom, ktérzy posiadajg doswiadczenie wystarczajagce i adekwatne do realizacii
zamowienia, a zatem pozwoli na osiggniecie celu jakiemu stuzyé ma to postepowanie tj. wyboru Wykonawcy
dajgcego rekojmie nalezytego wykonania Zamowienia.

Wykonawca nadmienia takze, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow jakich moze zgdaé¢ zamawiajgcy do wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postgpowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego
Zamawiajacy moze dopusci¢ aby wykaz: 1) o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1 dotyczyt robét budowlanych
wykonanych w okresie diuzszym niz 5 lat przed upfywem terminu sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu”

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi jak we wstepie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia warunki udziatu w postepowaniu opisane w pkt. 8.2.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w zakresie zdolnoéci technicznej z wymaganych 5 lat na 7 lat.

W zwigzku z powyzszym pkt 8.2.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

,8.2.3.1. nie wczesniej niz w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczylt min. dwie roboty budowlane z ktérych kazda obejmowata budowe,
przebudowe lub rozbudowe drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, tj. budowg
lub przebudowa lub rozbudowg oswietlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji
deszczowej i sieci wodociagowej, i kazda o wartosci wyzej wskazanego zakresu min. 5 000 000,00 PLN
brutto.

W zakresie infrastruktury towarzyszacej warunek zostanie spelniony jezeli wszystkie wymienione
elementy wystapia w dwéch robotach lacznie przy czym w zakresie kazdej z nich musza wystapié
minimum dwa wymienione elementy infrastruktury towarzyszacej”.

Pytanie 32:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy uzna za speiniony warunek dotyczacy zdolno$ci zawodowej opisany
w pkt. 8.2.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia: ,... dwie roboty budowlane, z ktérych kazda
obejmowala budowe, przebudowe lub rozbudowe drogi o nawierzchni asfalfowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacy...” jezeli Wykonawca wykaze doswiadczenie w odbudowie / odiworzeniu drég po robotach
kanalizacyjnych, gdy odtworzenie to wykonywane bylo dla catej szerokosci drogi i obejmowato swoim zakresem
wykonanie robot zwigzanych z budowg drogi tj. wykonanie korytowania, wykonanie warstw podbudowy,
wykonanie warstwy $cieralnej i wigzacej nawierzchni asfaltowej, a takze chodnikow, kraweznikéw, wjazdow,
oznakowania drogowego?

Odpowiedz:

W przypadku wykazania do$wiadczenia w odbudowie / odtworzeniu drdg po robotach kanalizacyjnych
Zamawiajacy uzna za speiniony warunek dotyczacy zdolnosci zawodowe;j.

Zadanie dofinanscwane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terendw inwestycyjnych na potrzeby dziatainosci gospodarczej w
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Pytanie 33:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy uzna za speiniony warunek dotyczacy Kryterium oceny ofert -
Doséwiadczenie Kierownika Budowy opisany w pkt. 24.2.2 podpunkt a: ,....Za wykazane doswiadczenie w okresie
ostatnich 10 lat przed upfywem terminu skfadania ofert polegajace na petieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét przy robocie obejmujgcej budowe, przebudowe lub rozbudowe infrastruktury podziemnej tj. sieci
kanalizacji sanitamej tlocznej, sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitamej lub deszczowej i sieci wodociggowej
o dlugosci minimum 0,5 km kazda wraz z budowa minimum jednej tloczni $ciekéw, o wartosci wyZej
wskazanego zakresu min. 3 000 000,00 z¢ brutto Wykonawca moze otrzymac od 0 do 20 pkt. (maksymalnie 20
pkt.)...”, jezeli Wykonawca przedstawi osobe posiadajgcg doswiadczenie w petnieniu funkeji kierownika budowy
lub robot przy realizacji zadania obejmujgcego budowe, przebudowe lub rozbudowe sieci kanalizacyjnej
i wodociagowej o wymaganych parametrach wraz z budowg przepompowni $ciekéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga spetnienia warunku dotyczgcego Kryterium oceny ofert - Doswiadczenie Kierownika
Budowy opisany w pkt. 24.2.2 podpunkt a poprzez wykazanie budowy minimum jednej ttoczni $ciekdw.

Zgodnie z art. 12 a ust.2 pkt 1 ustawy pzp .Zamawiajgcy przediuza nastepujgce terminy:

Termin skiadania ofert z dnia 16.03.2020 r. na dzieri 30.03.2020 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert z dnia 16.03.2020 r. na dzier: 30.03.2020 r. godz. 11:00
Termin zwigzania oferta i waznosci wadium - do dnia 28.05.2020 r.

Miejsce skiadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Czlonkowie Komisji ze strony BZP:

Gtéwny mwiﬁ%%@iﬂ%ﬂ%&iwmska
Biura Zamowier Publicznych
. sWnarslha -
Magdalenamg'-lm'iriska _ Gtéwny Specjalista
Gtéwny Specjalista BZP Agnieszka Sokolowska EiUra Zamowier Publicznych
Y L i W e

ignieszka Sokolowska
Sekretarz Komis;ji G i
Giowny Specjalista WIR Kamila Mucha - wpy Sp .c-'a"Sta
X O peestycy
Kamila -
Giowny cjalista
Czionek Komisji ds. branzy instalacyjnej Wydzj westycji | Rermontéw
Barbara Noga — Inspektor Nadzoru WIR r Nadzoru
obdf Sanitarnych

Czlonek Komisji ds. branzy budowlanej
Maurycy Langner — Inspektor Nadzoru WIR

£ 7”?4/

Czlonek Komisji ds. branzy elektrycznej
Dariusz Zaciera — Inspektor Nadzoru WIR

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie tere
Dabrowie Gérniczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje skiego na lata 2014 — 2020, O§ Priorytetowa lI
Konkurencyjnosci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwojuMSP. Poddzi 3/7% “Tworzenie teren6w inwestycyjnych na obszarach

typl' brownfietd 22T, = V= (e FW
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Fundusze < . Unia Europejska
i Europejskie g:?:.(zgospolnta % SIaSkIE. Ewopnsk?re-lmdusx
Program Regronsiony Rocwoju Regionalnega
Czlonek Komisji ds. kosztorysowania A iah it 1
Maria Nowacka — Inspektor WIR yAt s / ML-WQ(*(/)
Z-ca Przewodniczacego Komisji
Ewa Florek — Kierownik Referatu Przygotowania i Rozliczen Inwestycji, Remontéw AC

Przewodniczacy Komisji
Rafat Zwolinski — Naczelnik WIR

Akceptowat pod wzgledem zgodnosci z ustawg Pr;
Kierownik BZP Jarostaw Rokicki

Zatwierdzit
Prezydent Miasta - Marcin Bazylak

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Kompleksowe przygotowanie terendw inwestycyjnych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej w
Dabrowie Gérniczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Siaskiego na lata 2014 — 2020, O§ Priorytetowa il
Konkurencyjnosci MSP, Dziatanie 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP, Poddziatania 3.1.1 Tworzenie terenéw inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield -ZIT.
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