
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Dąbrowa Górnicza: Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu oraz

sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.:

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim -

Dąbrowa Górnicza, w tym: etap I, etap II, etap III

Numer ogłoszenia: 409500 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032

2956700, faks 032 2625032, 2956700.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu oraz

sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w

Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, w tym: etap I, etap II, etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. , Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniŜej 193.000,00

EUR. 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu oraz sprawowanie

nadzoru inwestorskiego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013,

działanie 2.1 Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego pn.: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w

Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, oraz świadczenie kompleksowych usług doradczych dla Urzędu

Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Projekt ten składa się z trzech etapów: - Rozwój Społeczeństwa

Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap I - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w

Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap II - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu

Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap III - budowa hot-spotów, Projekt zakłada budowę Miejskiej Sieci
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Szerokopasmowej w Dąbrowie Górniczej etap I oraz etap II wraz z siecią 23 hot-spotów - etap III. 2. Zakres

rzeczowy poszczególnych etapów projektu obejmuje: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu

Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap I 1. Dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - procedura pozakonkursowa.

Etap I posiada przygotowany projekt budowlany i wykonawczy oraz podpisaną umowa o dofinansowanie. 2.

Zakres rzeczowy: 2.1 długość wybudowanej sieci - około 32,7 [km], 2.2 liczba punktów dostępowych w

jednostkach publicznych - 49 [szt.], 2.3 liczba nowych węzłów sieci szkieletowej wraz z dostosowaniem

pomieszczeń - 6 [szt.], 2.4 liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 4 [szt.], 2.5 liczba uruchomionych

serwerów - 3 [szt.]. 2.6 liczba wdroŜonych systemów bezpieczeństwa sieci - 1 [szt.], 2.7 liczba uruchomionych

centrów zarządzania siecią (w tym dostosowanie pomieszczeń) - 1 [szt.], Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap II 1. Dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu

Centralnego Województwa Śląskiego działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - procedura

pozakonkursowa. Etap II posiada zabezpieczone dofinansowanie Uchwałą Zarządu Subregionu Centralnego oraz

przygotowany projekt budowlany i wykonawczy. 2. Zakres rzeczowy: 2.1 długość wybudowanej sieci - około 20,2

[km], 2.2 liczba punktów dostępowych sieci w jednostkach publicznych - 14 [szt.], 2.3 liczba uruchomionych

urządzeń dostępowych - 2 [szt.], 2.4 liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w

postaci punktów HotSpot WiFi - 1 [szt.]. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim -

Dąbrowa Górnicza, etap III - budowa hot-spotów 1. Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa

Informacyjnego - procedura konkursowa. Etap III znajduje się po pozytywnej ocenie formalnej i znajduje się w

trakcie oceny merytorycznej jest realizowany w oparciu o Program Funkcjonalno-UŜytkowy. 2. Zakres: 2.1 liczba

uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w postaci punktów HotSpot WiFi - 23 [szt.].

Punkty te zostaną uruchomione w oparciu sieć wybudowaną w etapach I i II. W ramach PFU przewidziano

równieŜ uruchomienie centralnego systemu zarządzania HotSpotami wraz z systemem kontroli dostępu i

filtrowania ruchu. 3. Wykonawca będzie świadczył kompleksowe usługi doradcze we wszystkich etapach i

podetapach realizacji Projektu, począwszy od analizy dostarczonych materiałów źródłowych, uczestniczeniu w

prowadzeniu postępowań na wybór m.in. Wykonawców, przez wsparcie Zamawiającego podczas kontroli

procesów projektowania i budowy, aŜ do odbioru końcowego wraz z bieŜącym kontrolowaniem procesów

monitorowania i rozliczania środków finansowych UE. 4. Przedmiot pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu oraz

sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące podetapy w ramach trzech głównych faz zarządzania

projektem: Faza I - Przygotowawcza, na który składają się: 1. Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania

Projektem obejmującej zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad projektem oraz jego realizacją, opracowanie

procedur zarządzania projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorów wg Metodyki

Prince2 lub równowaŜnej. 2. Audyt dokumentacji wykonanej na etapie przygotowawczym realizacji Projektu, 3.

Współpraca z zamawiającym przy opracowaniu dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych

niezbędnych do realizacji Projektu: a) wykonanie robót budowlanych, b) dostawę i instalację urządzeń dla sieci

telekomunikacyjnej; c) utworzenia centrum zarządzania siecią; d) promocję projektu; e) wyłonienie operatora

infrastruktury dla wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej. Faza II - Uczestniczenie w prowadzeniu
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postępowań wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw w trybie przewidzianym prawem zamówień

publicznych. Faza III - Nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej, na który składają się nadzór nad wykonaniem

sieci szkieletowej, w tym budowa linii światłowodowej, budowa węzłów, wyposaŜenie węzłów oraz przekazanie

infrastruktury do uŜytkowania operatorowi infrastruktury. Faza IV - Rozliczenie końcowe, na który składa się

dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych zgodnie

z wytycznymi dla projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2007 - 2013. 5. Szczegółowy zakres zamówienia 1. Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania

projektem obejmującej zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad projektem oraz jego realizacją, opracowanie

procedur zarządzania projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorów, w tym: a)

opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji Projektu, w tym sprawozdań i

protokołów odbioru; b) opracowanie modelu organizacji i zarządzania Projektem. W szczególności model ten

powinien obejmować zarządzanie na dwóch poziomach: I poziom - komitet sterujący z udziałem Zamawiającego

odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w realizacji Projektu, II poziom - zespoły dziedzinowe:

budowlany, telekomunikacyjny, prawny i zamówień publicznych, ds. rozliczenia Projektu. II poziom zarządzania nie

powinien przewidywać udziału Zamawiającego; c) określenie sposobu jego funkcjonowania oraz wymogów

związanych z wdroŜeniem; d) wdraŜania rozwiązań teleinformatycznych w ramach Projektu; e) identyfikacji

obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych. 2.

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ze względu na aktualny stan prawny i faktyczny. 3. BieŜące

zarządzanie Projektem i doradzanie Zamawiającemu w zakresie: a) organizacji i zarządzania Projektem; b)

sposobu jego funkcjonowania oraz wymogów związanych z wdroŜeniem; c) wdraŜania rozwiązań

teleinformatycznych w ramach Projektu; d) identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji

Projektu, oraz zaplanowanie środków zaradczych. 4. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z

instytucjami, urzędami oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z Projektem na podstawie udzielonych

przez Zamawiającego pełnomocnictw. 5. Weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. realizacji

Projektu. 6. Sporządzanie raportów (sprawozdań) z postępów realizacji Projektu oraz postępów pracy InŜyniera

Kontraktu z uwzględnieniem kaŜdego obszaru inwestycyjnego: a) miesięcznych - opracowywanych do 5 dnia

miesiąca po zakończeniu miesiąca objętego raportem; b) rocznych - opracowywanych do 15 dnia stycznia po

zakończeniu kaŜdego roku kalendarzowego; c) końcowego - opracowywanych dla kaŜdego z obszarów

inwestycyjnych w terminie do 15 dni od zakończenia robót budowlanych, instalacji urządzeń aktywnych sieci i

innych usług w ramach danego obszaru inwestycyjnego. 7. Monitoring postępów w realizacji Projektu zgodnie z

zweryfikowaną dokumentacją, zatwierdzonymi harmonogramami realizacji zadań i robót oraz raportami

Inspektorów Nadzoru. 8. Sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów realizacji Projektu. 9. Kontrolowanie

przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem zadań i robót. 10. Realizacja zadań w zakresie rozliczenia

finansowego i sprawozdawczości dla Projektu z Instytucją Zarządzającą zgodnie z wytycznymi dla projektów

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.: a)

analizowanie i opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji Projektu opracowanych przez

wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, a w przypadkach koniecznych dokonanie ich aktualizacji, w

konsultacji z tymi wykonawcami a następnie rekomendowanie Zamawiającemu harmonogramu do akceptacji; b)
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opracowanie harmonogramu płatności dla Instytucji Zarządzającej oraz Zamawiającego, rekomendowanego

Zamawiającemu do akceptacji; c) opracowanie formularzy wniosków o płatność wraz z przygotowaniem

niezbędnych załączników, w celu rozliczenia wydatków w ramach Projektu oraz uzyskania zaliczek

dofinansowania, zgodnie z terminami zapisanymi w harmonogramie płatności; d) opracowanie wniosku o płatność

końcową w terminie do 15 dni od dnia zakończenia i odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych, dostaw i

usług składających się na realizacje Projektu; e) sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji zgodnie z

procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007 - 2013. 11. Przeprowadzanie wiąŜących uzgodnień sposobu postępowania w przypadku

konieczności wykonania zamówień dodatkowych (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 12. Wsparcie Zamawiającego

w procedurze odbioru od wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług oraz przygotowanie rozliczeń

wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami. Odbiory końcowe wykonania robót

budowlanych, usług i dostaw skutkujące powstaniem zobowiązania finansowego wymagają udziału w tych

odbiorach przedstawiciela Zamawiającego. W tym przypadku InŜynier Kontraktu rekomenduje dokonanie odbioru

w oparciu o zebraną dokumentację. 13. Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie rozliczeń

Projektu i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących tych rozliczeń. 14. Dokonanie

rozliczenia końcowego Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych, zgodnie z

wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007 - 2013. 15. Wsparcie Zamawiającego w zakresie realizowanych w ramach projektu

postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności na: a) wykonanie robót budowlanych, b)

dostawę i instalację urządzeń dla sieci telekomunikacyjnej; c) utworzenie centrum zarządzania siecią; d) promocję

projektu; e) wyłonienie operatora infrastruktury dla wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej. Zakres

wsparcia obejmuje w szczególności: 1) opracowania wniosku o wszczęcie postępowania zgodnie z Zarządzeniem

Prezydenta w sprawie zmian w Regulaminie funkcjonowania zamówień publicznych oraz zamówień, których

wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie

Górniczej nadanym Zarządzeniem Nr 1325/08 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 04.12.2008r. w

sprawie: Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych oraz zamówień, których wartość nie przekracza

wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

(http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5861&ident=42228) oraz ustawą Prawo Zamówień

Publicznych (DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), a w tym: a) wyboru trybu postępowania, b)

właściwego określenia przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z zasadami określonymi prawem

zamówień publicznych, c) właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób nienaruszający

zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a jednocześnie pozwalający na wyłonienie

kręgu wykonawców dających rękojmię prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, d) właściwego

określenia kryteriów oceny ofert aby przy moŜliwie jak najlepszym bilansie ceny i innych kryteriów odnoszących

się do przedmiotu zamówienia moŜliwy był wybór oferty najkorzystniejszej, e) sporządzenia projektu (wzoru)

umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej 3) czynności

podejmowanych przez Zamawiającego w toku postępowania, a w tym: a) opracowanie odpowiedzi na wnioski

wykonawców o wyjaśnienia treści SIWZ w zakresie formalno-prawnym b) przygotowanie odpowiedzi/stanowiska
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Zamawiającego na okoliczność złoŜenia przez Wykonawców informacji w trybie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) o niezgodnej z przepisami

ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był

zobowiązany c) wskazanie moŜliwych działań w zakresie postępowania odwoławczego, przygotowanie

odpowiedzi/stanowiska Zamawiającego na okoliczność wniesienia przez Wykonawców odwołania w trybie art.

180 ustawy PZP wraz z reprezentacją Zamawiającego przed Krajowa Izbą Odwoławczą d) rozstrzyganie innych

problemów prawnych pojawiających się w toku postępowania oraz przygotowanie pism i decyzji w tym zakresie,

16. Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym - pełnienie

obowiązków przez Inspektorów Nadzoru wszystkich branŜ występujących na niniejszym zadaniu zgodnie z ustawą

Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Obowiązki i

prawa inspektora nadzoru wynikają z art.25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 17. Współpracę z pozostałymi doradcami Zamawiającego,

świadczącymi inne usługi doradcze związane z realizacją Projektu. 18. Obsługa prawna Zamawiającego w

zakresie realizacji przedmiotowego Projektu w szczególności dotycząca prawa budowlanego, prawa własności,

prawa koncesyjnego na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno - prywatnego oraz przedstawicielstwa

procesowego. 19. Zorganizowanie i prowadzenie Biura InŜyniera Kontraktu na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

lub gmin sąsiednich. 20. Ocenę zgodności robót z dokumentacją projektową. 21. Ocenę postępu robót w stosunku

do załoŜonego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawców robót oraz harmonogramu realizacji zadań i

robót na podstawie raportów Inspektorów Nadzoru. 22. Wydawanie opinii, zgody, akceptacji i wniosków na piśmie

wg wzorów ustalonych w opracowanej szczegółowej metodyce zarządzania Projektem Jednocześnie prowadzenie

wszelkich niezbędnych sprawozdań i raportów. 23. Wnioskowanie: a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych

zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody na zmiany; b) o uzyskanie od projektanta wyjaśnień

wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. 24. Poświadczanie terminu

zakończenia robót. 25. Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w

przypadku wypowiedzenia umowy. 26. Rozliczanie zrealizowanego zakresu projektu, w szczególności zakresu

robót budowlanych, w przypadku przerwania jego realizacji przez wykonawcę. 27. Dokonywanie czynności

związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w uŜytkowanie zgodnie przepisami prawa.

28. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli

oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli. 29. Przygotowanie oceny technicznej

zrealizowanego projektu. 30. Nadzór nad realizacją warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz

w decyzjach i uzgodnieniach opiniujących realizację inwestycji. 31. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa

technicznego Zamawiającemu. 32. Zarządzanie wdroŜeniem oraz procesem przekazania sieci teleinformatycznej

do uŜytkowania. 33. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 34. Przedkładanie

Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

35. Udział i obsługa administracyjna narad technicznych. 36. Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków

Wykonawcy robót. 37. Wykonawca winien zagwarantować obecność personelu na budowie w sposób

zapewniający ciągły nadzór i moŜliwość bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym. 38. Koordynacja robót z

innymi inwestycjami prowadzonymi na obszarze objętym projektem oraz podpisywanie w tym zakresie
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korespondencji. 6. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi 3 lata i

liczony jest od zakończenia realizacji Umowy tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru

Końcowego. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez

Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji

zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru

pogwarancyjnego. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady i usterki takŜe po upływie

terminu gwarancji, jeŜeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca

będzie zobowiązany do: 1.1 nadzoru nad usuwaniem wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, których

usunięcie potwierdzone zostanie protokołem usunięcia wad/usterek, 1.2 dokonywania przeglądów gwarancyjnych

z udziałem Zamawiającego, 1.3 usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w rozliczeniu

zadania. 8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji

przedmiotu umowy posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma

waŜność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niŜ w ostatnim dniu waŜności ubezpieczenia

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłuŜonym terminie waŜności. Wykonawca

zobowiązany jest do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na

warunkach nie gorszych niŜ w pierwotnej polisie. 10. Szczegółowa dokumentacja projektowa, aktualna na dzień

ogłoszenia postępowania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ i została udostępniona wyłącznie na potrzeby ustalenia

zakresu planowanej inwestycji dla celów niniejszego postępowania. Dokumentacja projektowa moŜe ulec

zmianom, zaś InŜynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania się kaŜdorazowo do aktualnej wersji

dokumentacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.31.80.00-0,

71.63.00.00-3, 79.11.10.00-5, 79.13.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w

wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 2.

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. -

konto nr 74 1560 1010 0000 9480 0001 1847 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 Ustawy. Do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu
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potwierdzoną przez Wykonawcę. 4. W przypadku wyboru formy niepienięŜnej wadium, oryginał dokumentu naleŜy

złoŜyć w Wydziale Księgowo-BudŜetowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna pokój nr 320,

III piętro. Do oferty naleŜy dołączyć kserokopię złoŜonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niŜ w

pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny

obowiązek zapłaty na pierwsze Ŝądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być waŜne

przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2

i 4 Ustawy. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Ustawy. 7. Zamawiający Ŝąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy,

jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu

terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3

Ustawy, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24

ust. 2 pkt. 2 Ustawy).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający Ŝąda złoŜenia

oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia-

nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyŜszy warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, w tym okresie naleŜycie wykonał: 1. co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji

InŜyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego lub MenadŜera Projektu dla

inwestycji polegającej na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej opartej na

technologii światłowodowej, dla której wartość robót budowlanych wynosi minimum 10 mln zł brutto oraz

wartość dostaw sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego wynosi minimum 5 mln zł brutto; 2. co

najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu lub weryfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji

polegającej na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej, dla której wartość robót

budowlanych wynosi minimum 10 mln zł brutto; 3. co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu

dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, wzór umowy z których co najmniej jedna dotyczyła robót

budowlanych o szacowanej wartości zamówienia powiększonej o wartość podatku VAT tj. minimum 10

mln zł brutto oraz co najmniej jedna dotyczyła dostaw o szacowanej wartości zamówienia powiększonej
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o wartość podatku VAT tj. minimum 5 mln zł brutto; 4. co najmniej dwie usługi polegające na

prowadzeniu lub nadzorze i koordynacji realizacji projektu we wszystkich jego etapach, w szczególności

obejmującej zarządzanie projektem teleinformatycznym w zakresie planowania i harmonogramowania

prac, rozliczania projektu, zarządzania ryzykiem (m.in. identyfikacja zagroŜeń i przeciwdziałanie),

zarządzania zmianami, zarządzanie jakością (m.in. weryfikacja prowadzonych prac z dokumentem planu

jakości) oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający Ŝąda złoŜenia

oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia-

nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje: 1.

Kierownikiem Zespołu InŜyniera Kontraktu - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze techniczne,

doświadczenie zawodowe minimum 5 lat, w tym minimum 3 lata na stanowisku Kierownika Zespołu,

doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem o wartości minimum 5 000 000 zł brutto

polegającym na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej. 2. Specjalistą w zakresie

kosztorysowania i rozliczna robót - min. 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w

zakresie kosztorysowania robót budowlanych, w tym minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie

telekomunikacji przewodowej, 3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branŜy telekomunikacyjnej -

min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane kierowania robotami w specjalności

telekomunikacyjnej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578 z

późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, mająca co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 4. Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego w branŜy elektrycznej - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578 z

późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, mająca co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 5. Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego w branŜy konstrukcyjno - budowlanej - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia

budowlane kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne

uprawnienia budowlane, mająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata jako

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 6. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branŜy drogowej - min. 1
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osoba posiadająca uprawnienia budowlane kierowania robotami w specjalności drogowej bez

ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub

odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, mająca co najmniej 5 letnie doświadczenie

zawodowe, w tym 3 lata jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, , 7. Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego w branŜy instalacyjnej - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane,

mająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata jako Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, 8. Pracownikiem ds. rozliczeń i przepływów finansowych UE - min. 1 osoba

posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu

realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 9. Specjalistą ds. Zamówień

Publicznych - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze, doświadczenie w przygotowaniu i

przeprowadzeniu postępowań o udzielenie co najmniej 2 zamówień publicznych o wartości szacunkowej

kaŜdego z zamówień równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 PZP, doświadczenie w pracach komisji przetargowej, w rozumieniu PZP, powołanych do

przeprowadzenia co najmniej 2 zamówień publicznych o wartości szacunkowej kaŜdego z zamówień

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP,

doświadczenie zawodowe minimum 6 lat, 10. Ekspertami ds. sieci i bezpieczeństwa

teleinformatycznego - min. 2 osoby, w tym: - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze

techniczne o specjalności telekomunikacja lub informatyka, co najmniej 4 letnie doświadczenie na

stanowisku związanym z projektowaniem i wdraŜaniem, sieci rozległych wykorzystujących urządzenia

telekomunikacyjne klasy operatorskiej , co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i

wdraŜania sieci opartych na protokole IP MPLS (Multi-Protokol Label Switching). - min. 1 osoba

posiadająca wykształcenie wyŜsze techniczne o specjalności telekomunikacja lub informatyka, co

najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem i zabezpieczaniem sieci

rozległych wykorzystujących urządzenia telekomunikacyjne klasy operatorskiej. Zamawiający dopuszcza

wykazanie 1 osoby posiadającej łącznie ww. doświadczenia (dot. pkt 10) Uwaga: Zamawiający nie

dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niŜ jednego z ww. uprawnień przez jedną

osobę (dot. pkt 1-9)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeŜeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na
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ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe

dokumenty dotyczące tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2. pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcy - jeŜeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie przedłoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy

równieŜ spółki cywilnej); 3. zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w

przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, które

musi zawierać minimum: 1.dane pozwalające na identyfikacje stron, 2.zakres udostępniania (w zakresie wiedzy i

doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia i sytuacji finansowej) oraz jego

podstawa (np. umowa przedwstępna przyrzekająca zawarcie umowy o udostępnienie, umowy o

podwykonawstwo, o współpracy, porozumienie o delegowaniu pracowników, umowa oświadczenie usług

doradczych, know-how i inne umowy nienazwane), 3.cel i czas udostępnienia (obejmujący okres realizacji

zamówienia); 4. potwierdzenie wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
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ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I.Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1. zmiany terminu wykonania

zamówienia oraz terminów pośrednich (w ramach etapów projektu), w następujących przypadkach: 1.1

wystąpienie siły wyŜszej. Siła wyŜsza oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej

umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemoŜliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym

brzmieniu, lub inne okoliczności niezaleŜne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu

naleŜytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego

warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich

wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, 1.2 konieczność

wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy, których wykonanie jest

niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia robót budowlanych wraz ze wszystkimi konsekwencjami

występującymi w związku z przedłuŜeniem tego terminu, 1.3 nastąpiła zmiana terminu realizacji robót budowlanych

w ramach Kontraktu na Roboty i/lub zmiany terminów w Projekcie, 1.4 nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji

projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza w zakresie etapu

I,II lub III, 2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 2.1 zmiany

przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 2.2 zaistniały odmienne od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci,

urządzeń lub obiektów budowlanych, 2.3 zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki

geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemoŜnością realizowania robót budowlanych

nadzorowanych przez Wykonawcę przy dotychczasowych załoŜeniach technologicznych, 2.4 zaistniała

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub zaistniała konieczność jej

aktualizacji ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 2.5 odstąpiono od

realizacji całości lub części projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa

Górnicza w zakresie etapu I,II lub III, 2.6 zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony

wykonawcy, która moŜe nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez
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Zamawiającego. 2.7 W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT: Ceny netto nie mogą być wyŜsze niŜ

zadeklarowane w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie

obowiązywania umowy. 2.8 W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT: Ceny netto nie mogą być wyŜsze niŜ

zadeklarowane w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim

zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. II. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących

koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. I, Wykonawca zobowiązany jest do

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej

zmiany. III. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany

przez obie strony. IV.Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie

strony, pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją

niewaŜności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. VI.Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane

są w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dąbrowie

Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Inwestycji Miejskich, II piętro, pokój nr 222.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011

godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter, Informacja - stanowisko nr

13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: I. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, działanie 2.1 Rozwój

Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego. II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w

postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złoŜyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złoŜone dokumenty i

oświadczenia wymienione w pkt. 9.2. SIWZ przez kaŜdego z nich. 3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w

pkt. 9.1.2., 9.1.3 i 9.1.4. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie, przy czym w przypadku polisy Zamawiający

dopuszcza takŜe przedstawienie jednej polisy wystawionej na Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. Oświadczenie wymienione w pkt. 9.1.1. SIWZ oraz formularz ofertowy wymieniony w pkt.

9.3.1. SIWZ, winny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców. 4. Ponadto ww.

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania

ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszelka korespondencja

prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. III.Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania
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umowy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 %

ceny brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego

wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją Art.

148 ust.1 Ustawy. 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienięŜnej powinno zostać wpłacone nie później niŜ w

dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. - konto nr 74 1560 1010

0000 9480 0001 1847 Skuteczne wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie pienięŜnej

następuje z chwilą wpływu środków pienięŜnych na ww. rachunek Zamawiającego 5. JeŜeli zabezpieczenie

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 7. Kwota pozostawiona na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 8. Kwota, o której

mowa w pkt.12.7 SIWZ, zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 9. W

przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienięŜnej, dokumenty je stanowiące powinny być złoŜone w

formie umoŜliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu

rękojmi. Dopuszcza się przedłoŜenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym

rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania

rękojmi jak równieŜ złoŜenie dwóch odrębnych dokumentów. 10. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie

niŜ pienięŜna, naleŜy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru

formy niepienięŜnej oryginał dokumentu naleŜy złoŜyć w Wydziale Księgowo-BudŜetowym Urzędu Miejskiego w

Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, nr pok. 320, a kserokopię w pokoju nr 222. IV. Termin wykonania

zamówienia publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia projektu tzn. zatwierdzenia przez

Instytucję Zarządzającą RPO WSL - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Rozwoju

Regionalnego ostatniego wniosku o płatność nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 22.05.2014 r., w tym: 1. Rozwój

Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap I do 07.11.2012 r. - termin

zakończenia części rzeczowej etapu I projektu; do 30.03.2013r. - termin rozliczenia etapu I projektu. 2. Rozwój

Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap II do 01.12.2013r. 3. Rozwój

Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap III - budowa hot-spotów do

01.05.2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40...

14 z 14 2011-12-02 13:27


