

ZP.WIM.271.4.20.2017

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: zmiany terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.:

"Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”.

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ do postępowania o przedmiocie jw., na które Zamawiający udzieli odpowiedzi w następnym piśmie, przedłuża następujące terminy:

termin składania ofert – 19.05.2017 r., godz. 9:30

termin otwarcia ofert – 19.05.2017 r., godz. 10:00

termin związania ofertą – 17.06.2017 r.

ważność wadium w formie niepieniężnej winno obejmować okres od 19.05.2017 r. do 17.06.2017 r.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Członkowie Komisji ds. Strefy BZP
Gł. Specjalista ds. Strefy BZP
i Opinii Prawnych
Agnieszka Sokołowska
Agnieszka Sokołowska

Podinspektor BZP Anna Dziwak

Sekretarza Komisji
Inspektor WIM Kamila Mucha

Członek Komisji ds. robót drogowych
Inspektor Nadzoru WIM Maurycy Langner

Członek Komisji ds. robót wod.-kan.
Inspektor Nadzoru WIM Iwona Kosińska - Kluczny

Członek Komisji ds. robót elektrycznych
Inspektor Nadzoru WIM Dariusz Zaciera

Członek Komisji ds. kosztorysowania
Inspektor WIM Maria Nowacka

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Z-ca Naczelnika WIM Waldemar Chojnacki

Akceptował merytorycznie:
Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

Zatwierdził
Przewodniczący Komisji
I Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Bazylak

I Zastępca
Prezydenta Miasta
Marcin Bazylak
Marcin Bazylak