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. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytgczng wtasnos¢ MACIEJA
KOLESINSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga by¢ stosowane wytacznie do celu
okre$lonego umowg zawartg pomiedzy wtascicielem Pracowni ,,ALMAPROJEKT”
i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i
wykorzystanie projektu do innych celéw moze nastgpic¢ tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia Witasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO — URBANISTYCZNEJ
,»ALMAPROJEKT?”, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po
uptywie 36 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu wymagac¢ bedzie
aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych
do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i
dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu stuzy.

Wszystkie nazwy materialéw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji zostaly uzyte wylacznie w celu uszczegétowienia wymaganych
parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatléw, urzadzen oraz
produktéw, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentéw
lub dostawcéw, ktérych parametry nie sg gorsze od okreslonych w
dokumentaciji.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE BLOKOW
PRZY UL. TYSIACLECIA 4

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MIEJSC
~ PARKINGOWYCH
ORAZ DOJSC WRAZ Z ZIELENIA TOWARZYSZACA

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI RAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko | Data Pieczatka Podpis
Projektant, | Maciej 20.06.
kierownik | Kolesinski 2017
zespotu
projektowego:
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V. SPIS ZALACZNIKOW

1 ZALACZNIKNR 1
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
mgrinz. arch. Maciejowi Kolesinskiemu - 1 strona A4
2 ZALACZNIK NR 2
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Macieja Kolesinskiego na listg
cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektow - 1 strona A4
3 ZALACZNIKNR 3
Uzgodnienie branzowewydane przez TAURON CIEPLO Sp. z 0.0. nr - 2 strony A4
TC/KP/PN-U/JF/552/05/17 z dnia 04.05.2017r. - 1 strona A3
4 ZALACZNIK NR 4
Uzgodnienie branzowe wydane przez DABROWSKIE WODOCIAGI - 2 strony A4
Sp. z 0.0. nr GR/01465/17/W04391/17 z dnia 16.05.2017r.
5 ZALACZNIK NR 5 ]
Uzgodnienie branzowewydane przez POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA Sp. z o.0. nr W101/635/160032943/17 z dnia - 2 strony A4
16.05.2017r.
6 ZALACZNIK NR 6
Uzgodnienie branzowe wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. - 5 stron A4
nr TD/OBD/OMD/2017-05-09 z dnia 09.05.2017r. - 1 strona A3
7 ZALACZNIKNR 7
Uzgodnienie projektuwydane przez TAURON CIEPLO Sp. zo.0. nr - 4 strony A4
TC/KP/PN-U/JF/728/06/17 z dnia 13.06.2017r. - 1 strona A3
8 ZALACZNIK NR 8
Uzgodnienie projektu wydane przezDABROWSKIE WODOCIAGI Sp. z - 1 strona A4
0.0. nr GR/01824/17/W05209/17 z dnia 13.06.2017r. - 1 strona A3
9 ZALACZNIKNR 9 .
Uzgodnienie projektu wydane przez POLSKA SPOLKA - 2 strony A4
GAZOWNICTWASP. z 0.0. nr W101/1016/160034553/17 z dnia - 1 strona A3
22.06.2017r.
10 ZALACZNIK NR 10
Uzgodnienie Wydziatu Komunikacji Drogowej U.M. w Dabrowie
Gorniczej nr WKD.7211.466.2017.BS2 z dnia 06.07.2017r. -1 strona A4
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VI. SPIS RYSUNKOW

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NUMER
1. ORIENTACJA 1:10000 PB-ZT-1
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PB-ZT-2
3. DEMONTAZE | ROZBIORKI 1:1000 PB-ZT-3
4. PRZEKROJ A-A 1:20 PB-ZT-4.1
5. TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK 1:10 PB-ZT-4.2
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr. 8cm
6. SZCZEGOL ULOZENIA KOSTKI BRUKOWEJ NA 1:20 PB-ZT-4.3

PARKINGU
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VII. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - wykonawczyPRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCHW ORAZ DOJSC WRAZ Z ZIELENIA
TOWARZYSZACA, realizowane w ramachZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE
BLOKOW PRZY UL. TYSIACLECIA 4.

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowe i rozbudowe miejsc parkingowych,
- budowe dojsc¢ (ciggow pieszych),

- zielen urzadzona.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa nr WIM.271.5.483.2017z dnia 05.05.2017r. zawarta pomiedzy Inwestorem —
Gming Dagbrowa Gérnicza a Projektantem — mgr inz. arch. Maciejem Kolesinskim,
wiascicielem P.A.-U. ALMAPROJEKT;

e Ustalenia obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Wizja lokalna oraz pomiary;

e Normy iinne przepisy budowlane.

1.3 LOKALIZACJA.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Tysigclecia 4 w Dabrowie Gorniczej, na dziatce
nr ew. 83/17 — ark. m. 62, OBREB 0003_DABROWA GORNICZA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 246501 _1DABROWA GORNICZA.

1.4 PODKLADY GEODEZYJNE

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500, sporzadzona przez uprawnionego
geodete, przyjeta do zasobu Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Dabrowa
Goérnicza.
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2. INFORMACJE O TERENIE.
2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety ochrong na
mocy obowigzujgcego planu miejscowego.

2.2 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Obszar opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.
2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla terenu objetego inwestycjg zostata wykonana dokumentacja geotechniczna. W
podsumowaniu stwierdzono:

e w podiozu dokumentowanego terenu nawiercono grunty mato Scisliwe i nosne
reprezentowane przez Srednio zageszczone piaski (warstwa Il) oraz nosne i Srednio
Scisliwe gliny pylaste zwiezte o konsystencji twardoplastycznej i pétzwartej,

¢ wykonanymi otworami nie nawiercono wody gruntowej,

e wedtug klasyfikacji na cele budowy drég warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych,

e biorgc pod uwage rodzaj inwestycji i stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej
inwestycji proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczna.

2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslony w oparciu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pozn. zm.) oraz art. 19 Rozporzadzenia Ml
z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pozn. zm.) obejmuje dziatke o nr
ew. (stanowigcg obszar opracowania dokumentacji): nr ew. 83/17 — ark. m. 62, OBREB
0003_DABROWA GORNICZA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246501 1 DABROWA
GORNICZA.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1 ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE TERENU.

Teren opracowania obejmuje droge wewnetrzng oraz miejsca postojowe na osiedlu
zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tysigclecia w Dabrowie Gorniczej. Na drodze
wewnetrznej oraz na istniejgcych miejscach parkingowych wystepuje nawierzchnia
bitumiczna.

Teren jest zainwestowany i uzbrojony.

3.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren opracowania jest zasadniczo ptaski i posiada niewielki spadek w kierunku
potnocnym.

3.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Na terenie inwestycji przebiegajg nastepujace sieci i przytgcza podziemne:
e wodociggi;

e cieptociagi;

e gazociagi;

e sieci elektroenergetyczne, w tym o$wietlenia terenu.

3.4 ISTNIEJACA ZIELEN.

Na terenie opracowania znajdujq sie trawniki oraz pojedyncze drzewa lisciaste.
Nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewow.

3.5DEMONTAZE | ROZBIORKI.

Do rozbiérki przewidziane sg istniejgce nawierzchnie miejsc postojowych oraz oznaczone
na rysunku nr PB-ZT-3nawierzchnie utwardzone poza krawedzig jezdni. W zakresie jezdni
(nawierzchnia bitumiczna) rozbiérce podlega¢ bedzie tylko pas szerokosci 0,5m
usytuowany bezposrednio przy projektowanych miejscach parkingowych.

Ponadto do rozbiorki przewidziane sg istniejace krawezniki drogowe, a takze 2 szt. fawek
oraz trzepakow.

Szczegbtowy zakres rozbidrek oraz demontazu okreslono na rysunku nr PB-ZT-3.
Rozbiérka obiektéw bedzie odbywac sie przy uzyciu narzedzi recznych, elektronarzedzi
oraz sprzetu ciezkiego. Poszczegdlne elementy pocigé lub rozdrobnié na mniejsze czesci,
z dostosowaniem ich gabarytow do mozliwosci transportowych.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych teren prowadzenia prac nalezy zniwelowac.

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w przepisach BHP
dotyczacych robdt rozbiorkowych, transportowych oraz obstugi sprzetu budowlanego i
innych przepisach branzowych.

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 11

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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Odpady powstate w trakcie rozbidrki obiektow nalezy segregowac¢ w trakcie prowadzenia
prac. Gruz oraz pozostate odpady nalezy przewiez¢é na sktadowisko odpadéw, gdzie
zostang unieszkodliwione.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1 UKLAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY ORAZ PROJEKTOWANE
OBIEKTY.

W projekcie zasadniczo zachowuje sie istniejgcy uklad funkcjonalno — przestrzenny.
Przebudowie i rozbudowie podlegajg parkingi usytuowane przy drodze wewnetrznej
(osiedlowej). Utrzymuje sie prostopadty uktad istniejgcych parkingdw w stosunku do drogi
wewnetrznej za wyjatkiem krétkiego odcinka, na ktérym miejsca postojowe usytuowano
réwnolegle do jezdni. Ponadto zakfada sie budowe krétkich odcinkéw chodnikéw
biegnacych od jezdni drogi wewnetrznej do gtdwnego ciggu pieszego przy ul. Tysigclecia.
Na parkingach zaprojektowano tgcznie 46 wyznaczonych stanowisk postojowych 2,4x5,0m,
w tym 4 stanowiska dla osob niepetnosprawnych 3,6x5,0m. Na zatoce postojowe]
zaprojektowanej wzdtuz jezdni bez wyznacza sie miejsc postojowych.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych bedzie sie odbywato do istniejgcych wpustéw
deszczowych usytuowanych w drodze osiedlowe;j.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe dla wszystkich projektowanych obiektéw
budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu.

4.2PARKINGI

Na parkingach zaprojektowano nawierzchnie z bezfazowejkostki betonowej typu ,Behaton”
grubosci 8cm. Zaprojektowano kostke betonowg w kolorze grafitowym oraz czerwonym
(wydzielenia miejsc parkingowych) - uktad zgodnie z rys. nr PB-ZT-2 oraz PB-ZT-4.3.
Parkingi ograniczone kraweznikami betonowymi 15x30cm, a od strony jezdni nalezy
zastosowac krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm.
Uktad warstw na parkingach:

— kostka betonowa bezfazowatypu ,BEHATON” gr. 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) — gr. 3cm,

— podbudowa z ttucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) — gr. 25cm,

— wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (pospotka) - gr. 35cm, Ex=2100MPa oraz

Is=1,0,

— grunt rodzimy.

Szczegoty wg rysunku nr PB-ZT-4.1.

4.3 CHODNIKI

Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z prostokatnej, bezfazowej kostki betonowej typu
,=Holland” o wymiarach 10x20cm i grubosci 8cm. Kostka betonowa w kolorze szarym,
kolorystyka zgodnie z rys. nr PB-ZT-2.
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Chodniki ograniczone od strony parkingu kraweznikiem drogowym betonowym 15x30cm lub
kraweznikiem najazdowym 15x22cm, zgodnie z rys. nr PB-ZT-2. Chodniki nie przylegajace
do parkingu nalezy z obu stron ograniczy¢ obrzezem betonowym. Obrzeza nalezy osadzic¢
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie z betonu C12/15.
Zaprojektowano ukfad warstw konstrukcyjnych:
Chodniki z kostki gr. 8cm:

— kostka betonowa bezfazowa typu ,HOLLAND” 10x20cm gr. 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) — gr. 3cm,

— podbudowa z tlucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) — gr. 15cm,

— wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (pospoétka) - gr. 20cm, E;=280MPa oraz

Is=1,0,

— grunt rodzimy.

Szczegodty wg rysunku nr PB-ZT-4.2.

4.4 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzania wysokosciowe parkingu oraz chodnikow byty determinowane istniejacymi
rzednymi jezdni drogi wewnetrznej oraz chodnika przy ul. Tysigclecia — poziomy
projektowanego parkingu oraz chodnikéw nalezy dowigza¢ do w/w istniejgcych obiektéw
uwzgledniajgc spadki parkingdw okreslone w projekcie.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Na etapie przygotowawczym zakres robot polega na rozbiérce elementow
zagospodarowania terenu oraz istniejgcych nawierzchni zgodnie z punktem 3.5. Nastepnie
teren nieutwardzony przeznaczony pod inwestycje nalezy odhumusowac¢. W kolejnym etapie
nalezy przej$¢ do wykorytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciwych stuzb dozorowych wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody w wykopie. W
wypadku gromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast usunac.

W celu uzyskania wymaganej nosnosci podtoza nalezy wykonaé wymiane gruntu. Grunt
nalezy ubija¢ i zageszcza¢ warstwowo, tak aby uzyskac¢ grunt o nosnosci G1 oraz uzyskac
zaprojektowane poziomy podbudowy pod projektowane nawierzchnie. Po uzyskaniu
wymaganej nosnosci gruntu mozna przejs¢ do wykonywania poszczegdlnych nawierzchni
dla chodnikéw i parkingow.

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych na obszarze przeznaczonym pod zielen nalezy
zniwelowac i roztozy¢ humus, zachowujgc poz. proj. trawnikdw 10cm ponizej poziomu
kraweznikdw oraz 5cm ponizej poziomu obrzezy chodnikow.
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4.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zasadniczo zachowuje sie istniejgcq organizacje ruchu na drodze wewnetrznej.
Projektowane miejsca parkingowe, w tym miejsca dla oséb niepetnosprawnych zostang
oznaczone oznakowaniem pionowym i poziomym.

Organizacje ruchu zaprojektowano w odrebnym opracowaniu.

4.7 PROJEKTOWANA ZIELEN

Prace zwigzane z urzgadzaniem zieleni nalezy wykonaC po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych. Nalezy wykonac¢ niwelacje terenu oraz utozy¢ warstwe humusu 5 cm ponizej
nawierzchni utwardzonych nastepnie obsia¢ nasionami traw mieszankg uniwersalna.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ DLUGOSCI
KRAWEZNIKOW | OBRZEZY BETONOWYCH

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE POWIEVR:Z.‘.HNIA
Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego 115
Fragment jezdni 0,5m od kraweznika
Nawierzchnia z bezfazowejkostki betonowej typu ,BEHATON”"
gr. 8cm - kolor grafitowy 625
Parkingi
Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej typu ,BEHATON”
gr. 8cm - kolor czerwony 40
Wydzielenia miejsc parkingowych
Nawierzchnia z bezfazowejkostki betonowej tupu ,Holland”
10x20cm gr. 8cm - kolor szary 75
Chodniki

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

Dtugos¢ projektowanych kraweznikéw betonowych 15x30cm 200
Dtugosé projektowanych kraweznikéw betonowych 190
najazdowych 15x22cm

Dtugosé projektowanych kraweznikoéw betonowych typu 18

skos 15x22/30cm

Dtugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30cm 45
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6 INFORMACJA BIOZ.

A. W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy.

Dla rozpoczecia robét, koniecznym bedzie przygotowanie w niezbednym zakresie zaplecza

dla potrzeb budowy obejmujacego:

e wygrodzenie placu budowy od czesci ogdinodostepnej na czas budowy,

e czasowe ciggi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

e place przyobiektowo — operacyjne, obejmujgce najblizszy rejon prowadzenia robot,

e place sktadowe dla czasowego sktadowania dostaw materiatéw,

e magazyn zamkniety dla sktadowania dostaw urzadzen i instalacji wymagajacych
sktadowania w magazynach zamknietych,

e obiekt zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb nadzoru budowy
oraz pracownikéw przedsiebiorstw wykonawczych.

B. W zakresie zasilania placu budowy w media.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robot oraz funkcjonowania budowy, niezbednym

bedzie:

e zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robo6t oraz obiektéw zaplecza budowy,
e zabezpieczenie zasilania rejonbw prowadzenia robot i obiektéw zaplecza

w wode oraz odprowadzenie sciekow,
e zabezpieczenie tacznosci telefonicznej dla obiektéw biurowych kierownictwa i
podwykonawcow robot.

C. Zakres roboét podstawowych.

Realizacja projektowanej inwestycji wymagaé bedzie wykonania nastepujacych robét:

e Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

e Wykonanie rozbiorek obiektéw budowlanych oraz nawierzchni okreslonych w projekcie;
¢ Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

e Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone;

¢ \Wykonanie nawierzchni utwardzonych;

e Wykonanie zieleni zgodnie z projektem,

e Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie placu budowy;

D. Powyzsze roboty przewiduje sie prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:
Roboty rozbiérkowe i demontaze

Rozbidérke obiektow nalezy wykonaé za pomocg sprzetu ciezkiego, w tym spychokoparki.
Materiat z rozbiorki i demontazu, po rozdrobnieniu do wielkosci umozliwiajgcej transport
nalezy wywiez¢ z rejonu prowadzenia robot za pomocg samochodéw samowytadowczych o
tadownosci 12 + 16 Mg.
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Roboty ziemne

Zakres rob6t obejmowac bedzie:

e Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

¢ \Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

Przemieszczanie mas ziemnych dla niewielkich iloci, przewiduje sie prowadzi¢ przy uzyciu
spychokoparki o pojemno$ci tyzki 0,20m°>.

Roboty ziemne w miejscach trudnodostepnych oraz w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego itp. prowadzi¢ nalezy sposobem recznym z
zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wyréwnanie terenu, przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie parkingdéw i chodnikow
itp. prowadzone bedzie przy uzyciu spychacza o mocy 50 KM.

Humus zdjety w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zpryzmowac oraz wykorzystac
do niwelacji terenu po wykonaniu prac budowlanych.

Ziemie z wykopu tadowac¢ bezposrednio na samochody wywrotki o tadownosci 12 +~ 16 Mg i
odwozi¢ z rejonu prowadzenia robot.

Zgodnie z ustawg Nr 592 z dnia 27,06,1997 r za spos6b postepowania z odpadami grupy
17 ( grunty z wykopu) odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Roboty betonowe.

Zakres robdét obejmowac bedzie wykonanie taw betonowych pod kraweznikami i obrzezami.
Przygotowanie masy betonowej bedzie w gestii wykonawcy robét (wykonywanie w bazach
zapleczowych wykonawcy Ilub kupowane w specjalistycznych przedsiebiorstwach
wytwérczych) oraz dowozone srodkami transportu samochodowego w rejon prowadzenia
robot.

Transport masy betonowej, prowadzony bedzie przy uzyciu samochodéw do przewozu
betonu typu ,gruszka” o pojemnosci 6 m°.

Bezposrednio do miejsca wbudowania, masa betonowa podawana bedzie za pomocg
pompy do betonu na podwoziu samochodowym o wydajnosci 60 + 80 m3h i zasiegu
podawania betonu do 35 m.

Roboty montazowe

Transport elementow montazowych w rejon prowadzenia robot prowadzony bedzie przy
uzyciu srodkéw transportu samochodowego o tadownosci od 8 + 16 Mg..

Roboty montazowe wykonywane bedg gtéwnie przy uzyciu podrecznego sprzetu budowlano
— montazowego, monterskiego i urzadzen bedacych na wyposazeniu brygad roboczych z
typowych rusztowan rurowych i podestéw montazowych

Wykonawstwo tych robdt nie wymaga szczegdtowego omowienia, poniewaz wykonawcy
tych robot majg wtasne, sprawdzone technologie prowadzenia robét.
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E. Likwidacja placu budowy.

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych przystgpi¢ do likwidacji placu budowy i

uporzadkowania terenu wokét zrealizowanych obiektoéw, a mianowicie:

e zdemontowac czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,

e zdemontowaC czasowe elementy zagospodarowania placu budowy — przewozne
pomieszczenia zapleczowe (kontenery) stanowiska pracy sprzetu, czasowe drogi
dojazdowe i montazowe oraz uporzadkowac i wyréwnac teren,

e odtworzy¢ elementy placow, chodnikéw itp. ktére w czasie prowadzenia robot zostaty
uszkodzone lub zniszczone,

F. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych szczegolne zagrozenie BHP nalezy

zaliczy¢ istniejgce sieci podziemne, usytuowane w rejonie inwestyciji.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie BHP powinno zapewniaé :

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi zwigzanymi z wykonywang pracg
poznanie przepisow i zasad BHP w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
stanowisku pracy oraz zwigzanych z tym stanowiskiem  obowigzkéw
i odpowiedzialnosci w dziedzinie BHP

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych oséb
oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnos¢ udzielania pomocy
osobom, ktére ulegty wypadkom.

Szkolenie w dziedzinie BHP prowadzone powinno by¢ w formie:

- szkolenia wstepnego

- szkolenie wstepne ogdlne

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy

- szkolenie wstepne podstawowe

- szkolenia okresowe.

Odbycie przez pracownika w/w szkolen powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na

piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szczegotowe wymagania wg , Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy .” Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 285.
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H. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

(Dz. U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003 , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

BHP podczas wykonywania robot budowlanych ,, ).

Wymagane jest:

- opracowanie szczegotowych projektdw organizacji realizacji poszczegolnych roboét oraz
zagospodarowania placu budowy

- przygotowanie czasowych ciggdw komunikacyjnych i drég dojazdowych dla
umozliwienia przejazdu ciezkiego sprzetu budowlanego i transportowego

- przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej, wody itp. czynnikdw niezbednych
dla potrzeb budowy

- realizowanie dostaw konstrukcji, urzadzen i instalacji zgodnie z potrzebami budowy

- przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- dobor podstawowego sprzetu budowlano — montazowego oraz przygotowanie stanowisk
pracy dla w/w sprzetu.

Roboty budowlano — montazowe jak rowniez organizacja placu budowy i zaplecza budowy ,

muszg byc¢ realizowane z zachowaniem zasad i warunkow ochrony przeciw pozarowe;.

Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na :

- prowadzenie budowy nie moze zakidci¢ ochrony p.poz sgsiednich obiektéw,

- sie¢ drogowa na terenie placu i zaplecza budowy powinna umozliwiaé dojazd strazy
pozarnej,

- obiekty zaplecza budowy w zaleznosci od przeznaczenia, musza posiada¢ odpowiednig
konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcje ogolne i stanowiskowe oraz tablice informacyjne
w zakresie ochrony p.poz, jak rowniez by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy,

- zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Rodzaj przedsiewziecia oraz jego parametry powoduja, iz zgodnie z Rozporzgadzeniem

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 71) przedsiewziecie to nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywacC na
Srodowisko (powierzchnia uzytkowa parkingbw na terenie objetym opracowaniem jest
mniejsza niz 0,5ha, tj. wielkosci granicznej okreslonej w §3 wust. 1 pkt 56 w/w
rozporzadzenia). Stad nie ma podstawy prawnej do przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.
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7.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW
Brak zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostang do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Realizacja przedsiewziecia w aspekcie gospodarki wodno — $ciekowej nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska wodno - gruntowego.

7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie

nie bedzie stanowito zrodta emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego o
charakterze zorganizowanym. Emisja zanieczyszczen gazowo - pytowych pojawiaC sie
bedzie jedynie w fazie realizacji projektowanego przedsiewziecia. Bedzie to emisja
niezorganizowana pytu powstajgca w trakcie prac budowlanych z wykopdéw, emisja spalin
samochoddw i maszyn budowlanych powstajgca w trakcie prac ziemnych.
Emisja ta bedzie miata zasieg lokalny, okresowy i bedzie pomijalnie mata.
Emisja tych zanieczyszczen nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

7.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
ZAGOSPODAROWANIE.

W zwigzku z realizacjg inwestycji powstawa¢ beda odpady gtéwnie w fazie budowy oraz
niewielka ilos¢ w fazie eksploatacji. Odpady wytwarzane w fazie realizacji bedg
gromadzone w pojemnikach, kontenerach Iub sektorach zabezpieczonych przed
mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza. Miejsce magazynowania odpadow bedzie
Zlokalizowane w jak najblizszej odlegtosci od miejsca prowadzonych prac.

W/w odpady bedg przejmowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty
zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatah w zakresie gospodarki odpadami.
Zakazane jest pozbywanie sie odpaddw w sposob sprzeczny z przepisami ustawy o
odpadach. Przekazanie odpadéw posiadaczowi, ktory legitymuje sie odpowiednim
pozwoleniem na  gospodarowanie odpadami oznacza réwniez przekazanie
odpowiedzialnosci za te odpady.

W fazie eksploatacji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpaddéw, zbieranych w
zaprojektowanych na terenie inwestycji koszach na odpady. Odpady te bedg okresowo
wybierane i wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty zezwolenie
wiasciwego organu na prowadzenie dziatah w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
gminnym systemem gospodarki odpadami.

llo§¢ oraz rodzaj wytwarzanych odpadéw pracy instalacji nie bedzie miala
znaczacego wptywu na jakos¢ srodowiska naturalnego.
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7.4 EMISJA HALASU | WIBRACJI

Na terenie projektowanej inwestyciji, nie przewiduje sie lokalizacji emitorow hatasu i wibracji
ktére miatyby wptyw na pogorszenie dotychczasowych warunkéw. Prace budowlane bedg
prowadzone wytgcznie w porze dziennej (od 6.°° do 22.°). Przewiduje sie, ze maszyny i
urzadzenia emitujgce hatas w czasie realizacji inwestycji nie beda pracowac réwnoczesnie.
Zaktada sie, ze na wykonanym obiekcie nie bedg przeprowadzane imprezy artystyczne po
godzinie 22.%°. Stad z obiektu nie bedzie emisji hatasu w porze nocne;.

7.5 WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Gleba:

Realizacja przedsiewziecia bedgcego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedacym w zasiegu oddziatywania
realizowanego przedsiewziecia.

Flora i fauna oraz obszary specjalnie chronione:

Rozpatrujgc ewentualne zagrozenia ze strony planowanego przedsiewziecia na flore i faune
terendw bedacych w obszarze oddziatywania szkoty. Przyjeto, ze przedsiewziecie to (biorgc
pod uwage faze prac budowlanych i prawidtowej eksploatacji) nie wptynie na degradacje
wystepujacej tu szaty roslinnej i Swiata zwierzecego.

Klimat:

Nie przewiduje sie zadnego wptywu obiektu na klimat.

Zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje oddziatywania na srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

8. UWAGI OGOLNE.

|. Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowac jedynie materiaty i wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng w
przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslone
certyfikacjg okreslong powyze;.
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Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji obiektu wykonywac¢ zgodnie z

zasadami podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- Tom | i
[I- Budownictwo Ogdlne;

b) Przepisach BHP dotyczacych robdét ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwréci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robot, szczegdlnie w
rejonie prowadzenia wykopow (korytowania) itp.;

e przestrzeganie szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg
sprzetu budowlanego, ktéry stanowi zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujacych sie w poblizu.

IIl. Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow

pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegdinych

materiatow.

[ll. Wykonanie i odbiér nawierzchni na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

Prace budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z

przepisami prawa budowlanego, BHP, P. POZ . W trakcie prac budowlanych

wywiesi¢ tablice informacyjna.
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X. ZALACZNIKI WG SPISU
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Xl. RYSUNKI WG SPISU
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