

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa Zamawiającego: **URZĄD MIEJSKI Wydział/Biuro Inwestycji Miejskich**

b) REGON: 1000515750

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 -300, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Dąbrowa Górnicza

d) ulica, nr domu, nr lokalu: **Graniczna 21**

e) internet: www.bip.dabrowa-gornicza.pl e-mail: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl

f) tel. 32-295-68-39 faks 32 295-69-58

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie określonym w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „**Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”.**

(uwaga: Nazwa zgodna z nazwą zadania w Decyzji Prezydenta Miasta powołującej Komisję Przetargową)

3) Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Agencja Reklamowo – Wydawnicza, Studio B & W Wojciech Janecki ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec

4) Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrano wykonawcę, który przedstawił najniższą cenę.

Nazwa (firma) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert	Kryterium oceny / uwagi (należy wpisać cenę netto, brutto i inne oceniane kryteria oceny ofert)	Spełnienie warunków ¹ (1/0) Spełnia – wpisać 1 Nie spełnia – wpisać 0
1.	Studio Reklamy DIGIDION, ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice	Cena – 100%	762,00 175,26 937,26	1
2.	KMK Grup, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice	Cena – 100%	487,00 112,01 599,01	1
3.	Elektro Szylid Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki, ul. Legionów Piłsudskiego 4a, 32-800 Brzesko	Cena – 100%	840,00 193,20 1 033,20	1
4.	PPHU Janusz Ciosek, Wielka Reklama, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45	Cena – 100%	700,00 161,00 861,00	1
5.	Agencja Reklamowo – Wydawnicza, Studio B & W Wojciech Janecki ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec	Cena – 100%	420,00 96,60 516,60	1

Data zatwierdzenia protokołu – 15.10.2018 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Zwoliński

¹ Stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe