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Formularz

Ogtoszenie nr 500008349-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Dabrowa Gornicza:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamoéwieniu
INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 559365-N-2017

Data: 01/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Dabrowa Gdrnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna 21, 41300 Dabrowa Gornicza, woj. $laskie,
panstwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.

Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowa-gornicza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGEOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sig zmieniany tekst:
Numer sekgcji: Cze$¢ 2
Punkt: 1
W ogtoszeniu jest: 2.1. Etap 1 — (priorytetowy)(...) Podetap 1 — Realizacja zagospodarowania terenéw opisanych w punktach 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8.
W ogtoszeniu powinno by¢: 2.1. Etap 1 — (priorytetowy)(...) Podetap 1 — Realizacja zagospodarowania terendéw opisanych w punktach 3.4,

3.5,3.6,3.7, 3.8.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: Cze$¢ 2

Punkt: 1

W ogtoszeniu jest: 2.1. Etap 1- (priorytetowy) (...) Podetap 2 — Realizacja prac budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy 6-go Sierpnia.
W ogtoszeniu powinno by¢: 2.1. Etap 1- (priorytetowy) (...) Podetap 2 — Realizacja prac budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy 6-go

Sierpnia oraz opisanych w pkt.3.3.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: Cze$¢ 2

Punkt: 6

W ogtoszeniu jest: 6) INFORMACIE DODATKOWE: Uszczegdtowienie pkt 4 "czas trwania lub termin wykonania": Rozpoczecie realizacji
zamdwienia — od daty podpisania umowy. Zakonczenie terminu realizacji zamdwienia: do 31.12.2020r. w tym: 1. termin wykonania
dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 nie dtuzej niz 120 i nie krdcej niz 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Uwagi: A. Termin
realizacji dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w ZADANIU B stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.3.2. SIWZ. B. Termin realizacji
zamdwienia nalezy okresli¢ w dniach kalendarzowych. C. Brak deklaracji terminu w pkt. 3.3.1. Formularza ofertowego badz jego okreslenie
ponad termin maksymalny skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca
zadeklaruje termin realizacji zadania krétszy niz minimalny, dla potrzeb poréwnania i oceny ofert, zostanie przyjety termin minimalny,
natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. 2. termin wykonania dokumentacji projektowej dla ETAPU 2 w ZADANIU B — do
240 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 3. termin petnienia nadzoréw autorskich — Dla ETAPU 1 i 2 ZADANIA B — do 31.12.2020r.

W ogtoszeniu powinno byé¢: 6) INFORMACIE DODATKOWE: Uszczegdtowienie pkt 4 "czas trwania lub termin wykonania": Rozpoczecie
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realizacji zamoéwienia — od daty podpisania umowy. Zakonczenie terminu realizacji zamdwienia: do 31.12.2020r. w tym: 1. termin wykonania
dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 nie dtuzej niz 150 i nie krdcej niz 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym
realizacja Podetapu 1 w ramach ETAPU 1 do dnia 10.10.2017r. Uwagi: A. Termin realizacji dokumentacji projektowej dla ETAPU 1 w ZADANIU
B stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.3.2. SIWZ. B. Termin realizacji zaméwienia nalezy okresli¢ w dniach kalendarzowych. C.
Brak deklaracji terminu w pkt. 3.3.1. Formularza ofertowego badz jego okreslenie ponad termin maksymalny skutkowac bedzie odrzuceniem
oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania krétszy niz minimalny, dla
potrzeb pordwnania i oceny ofert, zostanie przyjety termin minimalny, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. 2.
termin wykonania dokumentacji projektowej dla ETAPU 2 w ZADANIU B — do 360 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 3. termin

petnienia nadzoréw autorskich — Dla ETAPU 1 i 2ZADANIA B - do 31.12.2020r.

Drukuj
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