



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej
Wydział Inwestycji i Remontów

Dąbrowa Górnicza dn. 23.07.2019

ZP.WIR.271.4.25.2019

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 23.07.2019r.
ZGODNA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. 2018.1986 z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:**

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy

Dąbrowa Górnicza:

Zadanie A – Przedszkole Nr 1,

Zadanie B - Przedszkole Nr 4,

Zadanie C - Przedszkole Nr 29,

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
- Zadanie „A” – 4 269 619,99 zł brutto,
- Zadanie „B” – 5 089 512,39 zł brutto,
- Zadanie „C” – 4 059 236,26 zł brutto.
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny, skrócenia terminu realizacji zadania, okresu gwarancji.

Zadanie „A”


Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania Nie krótszy niż 180 dni – i nie dłuższy niż 240 dni kalendarzowych	Doświadczenie Kierownika Budowy
1.	ARBUD Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Staroopatowska 24 lok. 52 Adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom	3 818 155,10 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	5 realizacji
3.	Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX”, 34-603 Ujanowice 109	4 309 748,66 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	5 realizacji
4.	Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, 42-200 Częstochowa, Al. Bohaterów Monte Cassino 40	3 942 989,39 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	8 realizacji



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zadanie „B”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Skrócenie terminu realizacji zadania Nie krótszy niż 180 dni – i nie dłuższy niż 240 dni kalendarzowych	Doświadczenie Kierownika Budowy
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A.Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 14	4 292 026,49 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	5 realizacji
3.	Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX”, 34-603 Ujanowice 109	5 186 571,82 zł	Termin realizacji – do 240 dni od daty podpisania umowy	5 realizacji
4.	Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, 42-200 Częstochowa, Al. Bohaterów Monte Cassino 40	4 592 135,85 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	8 realizacji

Zadanie „C”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Skrócenie terminu realizacji zadania Nie krótszy niż 180 dni – i nie dłuższy niż 240 dni kalendarzowych	Doświadczenie Kierownika Budowy
4...	Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, 42-200 Częstochowa, Al. Bohaterów Monte Cassino 40	3 637 153,75 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	8 realizacji
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A.Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 14	4 340 958,31 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	5 realizacji
3.	Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX”, 34-603 Ujanowice 109	4 724 168,08 zł	Termin realizacji – do 180 dni od daty podpisania umowy	5 realizacji

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. **od dnia 23.07.2019r.** Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć **dokumenty** bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczenie wino zostać złożone **w formie pisemnej**, i dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, **parter, stanowisko nr 13 – INFORMACJA**.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” –
Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:

Zadanie A – Przedszkole Nr 1,
Zadanie B - Przedszkole Nr 4,
Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoleński