

Dąbrowa Górnicza 26.09.2019 r.

ZP.WOŚ.271.4.36.2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: **zmiany terminu składania i otwarcia ofert** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”**

W związku z modyfikacją treści SIWZ, którą Zamawiający opublikuje w następnym piśmie, na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z póź.zm.) przedłuża się następujące terminy:

Termin składania ofert z dnia 27.09.2019 r. na dzień **04.10.2019 r. godz. 09:30**

Termin otwarcia ofert z dnia 27.09.2019r. na dzień **04.10.2019 r. godz. 10:00**

Termin związania ofert - 30 dni tj. do dnia **02.11.2019 r.**

Termin ważności wadium – **02.11.2019 r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Modyfikacja polegać będzie na zmniejszeniu zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem.

Podpisali:

Członek Komisji ze strony BZP:
Gł. Specjalista BZP Agnieszka Sokółowska

Główny Specjalista
Gł. Specjalista Urszula Sztajner
Biura Zamówień Publicznych
Urszula Sztajner

Sekretarz Komisji Inspektor WOŚ Justyna Jakubowska-Filipek

Członek Komisji ds. merytorycznych
Inspektor WOŚ Joanna Lorenc

Joanna Lorenc
Z-ca Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska
Zbigniew Sodo
Zbigniew Sodo

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zastępca Naczelnika WOŚ Zbigniew Sodo

Przewodnicząca Komisji
Naczelnik WOŚ Marcin Janik

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
Marcin Janik
Marcin Janik

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:
Kierownik BZP Jarosław Rokicki

Kierownik
Biura Zamówień Publicznych
Jarosław Rokicki
Jarosław Rokicki

Zatwierdził :
I Zastępca Prezydenta Miasta Damian Rutkowski

I Zastępca
Prezydenta Miasta
Damian Rutkowski
Damian Rutkowski