

WIR I.7021.55.2019.RU

Dąbrowa Górnicza, 15.11.2019 r.

**ZESTAWIENIE OTWARTYCH W DNIU 14.11.2019 ROKU OFERT DLA PONIŻSZYCH ZADAŃ:**

ZADANIE A: Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej  
ZADANIE B: Remont i doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej  
ZADANIE C: Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej  
ZADANIE D: Budowa placu zabaw na ul. Ordona

L.p.	Numer i nazwa oferty	Zadanie A Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie B Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie C Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie D Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	UWAGI	Spełnienie warunków (1/0) Spełnia – wpisać 1 Nie spełnia – wpisać 0
1.	LandAR Projects Sp. z o.o. 03-946 Warszawa Ul. Brazylijska 10a/37	Jest 20 349,29 Po poprawie 20 349,28 69 dni	Jest 12 924,81 Po poprawie 12 924,80 69 dni	Jest 8 976,73 Po poprawie 8 976,74 69 dni	Jest 6 987,82 Po poprawie 6 987,83 69 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak podpisu na druku oferta - brak wyceny ofertowej prac projektowych - poprawiono oczywiste omylki rachunkowe	0
2.	DWK projekt Wojciech Kulawik 42-217 Częstochowa Al. N.M.P. 69	3 751,50 70 dni	3 751,50 70 dni	3 751,50 70 dni	3 751,50 70 dni	BEZ UWAG	1
3.	Outside Studio Projektowe Natalia Paja 20-624 Lublin Ul. Irydiona 4/2	3 980,00 70 dni	3 980,00 70 dni	3 980,00 70 dni	3 980,00 70 dni	Oferent oświadczył, że podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 113. ust. 1 i 9 o podatku VAT	1

15.11.2019 r.  
M.P.

10.	LandLAB Architektura Krajobrazu Katarzyna Wątor-Kmita 32-050 Skawina Ul. Bukowska 18	12 054,00 70 dni	12 054,00 70 dni	10 455,00 70 dni	10 455,00 70 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak wyceny ofertowej prac projektowych	0
-----	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---

Do realizacji projektów dla:

**Zadania A:** „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez **DWK projekt Wojciech Kulawik** z siedzibą **42-217 Częstochowa Al. N.M.P. 69** za kwotę **3 751,50** zł. /brutto/, z terminem realizacji do 70 dni licząc od daty podpisania umowy.

**Zadania B:** „Remont i doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta**, **Damian Mytych** z siedzibą 31-156 Kraków Ul. Zacisze 7/8 za kwotę **3 490,00** zł. /brutto/, z terminem realizacji do 70 dni licząc od daty podpisania umowy

**Zadania C:** „Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta**, **Damian Mytych** z siedzibą 31-156 Kraków Ul. Zacisze 7/8 za kwotę **3 490,00** zł. /brutto/, z terminem realizacji do 70 dni licząc od daty podpisania umowy

**Zadania D:** „Budowa placu zabaw na ul. Ordona” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta**, **Damian Mytych** z siedzibą 31-156 Kraków Ul. Zacisze 7/8 za kwotę **3 490,00** zł. /brutto/, z terminem realizacji od 70 dni licząc od daty podpisania umowy

Naczelnik  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
Rafał Czwołinski

*[Handwritten signature]*