



10.	LandLAB Krajobrazu Wątor-Kmita 32-050 Skawina Ul. Bukowska 18	Architektura Katarzyna	12 054,00 70 dni	12 054,00 70 dni	10 455,00 70 dni	10 455,00 70 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak wyceny ofertowej prac projektowych	0
-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---

Do realizacji projektów dla:

Zadania A: „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez **DWK projekt Wojciech Kulawik** z siedzibą 42-217 Częstochowa Al. N.M.P. 69 za kwotę **3 751,50 zł. /brutto/**, z terminem realizacji do 70 dni licząc od daty podpisania umowy.

Zadania B: „Remont i doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych** z siedzibą 31-156 Kraków Ul. Zacisze 7/8 za kwotę **3 490,00 zł. /brutto/**, z terminem realizacji do 70 dni licząc od daty podpisania umowy

Zadania C: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych** z siedzibą 31-156 Kraków Ul. Zacisze 7/8 za kwotę **3 490,00 zł. /brutto/**, z terminem realizacji do 70 dni licząc od daty podpisania umowy

Zadania D: „Budowa placu zabaw na ul. Ordona” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych** z siedzibą 31-156 Kraków Ul. Zacisze 7/8 za kwotę **3 490,00 zł. /brutto/**, z terminem realizacji od 70 dni licząc od daty podpisania umowy

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoleński

[Signature]

4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OFI” K.A. Michaliszyn Spółka Jawna 41-300 Dąbrowa Górnicza Ul. Robotnicza 47	4 201,90 60 dni	Jest 4 053,85 Po poprawie 4 053,83 60 dni	Jest 4 053,85 Po poprawie 4 053,83 60 dni	4 386,80 60 dni	Dotyczy zadania: B; C; - poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe	1
5.	BAAZA – STUDIO PROJEKTOWE – WOJCIECH PASTERNY 41-253 Czeladź Ul. Wojciechowskiego 5	5 658,00 70 dni	5 658,00 70 dni	5 658,00 70 dni	5 658,00 70 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak wyceny ofertowej prac projektowych	0
6.	VITARO Sp. z o.o. 00-116 Warszawa Ul. Świętokrzyska 30/63 Oddział: Dziepółć 3 97-500 Radomsko	30 750,00 70 dni	30 750,00 70 dni	24 600,00 70 dni	24 600,00 70 dni	BEZ UWAG	1
7.	Land Art Projekt s. c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych 31-156 Kraków Ul. Zaczysze 7/8	Jest 5 490,00 Po poprawie 5 489,99 70 dni	3 490,00 70 dni	3 490,00 70 dni	3 490,00 70 dni	Dotyczy zadania: A; - poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe	1
8.	Architektura I Projekty Damian Bejton 44-230 Czerwionka-Leszczyny Ul. 3 Maja 71A	7 380,00 60 dni	7 380,00 60 dni	6 150,00 60 dni	6 150,00 60 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak wyceny ofertowej prac projektowych	0
9.	SOLITER – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ANNA CHWISZCZUK 54-510 Wrocław Ul. Żernicka 243B	14 890,00 69 dni	5 890,00 69 dni	4 890,00 69 dni	4 890,00 69 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak wyceny ofertowej prac projektowych Ofertant oświadczył, że podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 113. ust. 1 o podatku VAT	0

Dąbrowa Górnicza, 15.11.2019 r.

WIR I.7021.55.2019.RU

ZESTAWIENIE OTWARTYCH W DNIU 14.11.2019 ROKU OFERT DLA PONIŻSZYCH ZADAŃ:

ZADANIE A: Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej
ZADANIE B: Remont i doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej
ZADANIE C: Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej
ZADANIE D: Budowa placu zabaw na ul. Ordona

L.p.	Numer i nazwa oferty	Zadanie A Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie B Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie C Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	Zadanie D Cena oferty Brutto/ Termin wykonania od dnia podpisania umowy	UWAGI	Spełnienie warunków (1/0) Spełnia – wpisać 1 Nie spełnia – wpisać 0
1.	LandAR Projects Sp. z o.o. 03-946 Warszawa Ul. Brazylijska 10a/37	Jest 20 349,29 Po poprawie 20 349,28 69 dni	Jest 12 924,81 Po poprawie 12 924,80 69 dni	Jest 8 976,73 Po poprawie 8 976,74 69 dni	Jest 6 987,82 Po poprawie 6 987,83 69 dni	Dotyczy zadania: A; B; C; D - brak podpisu na druku oferta - brak wyceny ofertowej prac projektowych - poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe	0
2.	DWK projekt Wojciech Kulawik 42-217 Częstochowa Al. N.M.P. 69	3 751,50 70 dni	3 751,50 70 dni	3 751,50 70 dni	3 751,50 70 dni	BEZ UWAG	1
3.	Outside Studio Projektowe Natalia Paja 20-624 Lublin Ul. Irydiona 4/2	3 980,00 70 dni	3 980,00 70 dni	3 980,00 70 dni	3 980,00 70 dni	Oferent oświadczył, że podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 113. ust. 1 i 9 o podatku VAT	1

15.11.2019 r.
[Podpis]