

Dąbrowa Górnicza 18.03.2020

ZP.WIR.271.4.1.2020.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.:

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie w ramach zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi na kolejne zapytania Wykonawców w sposób jak niżej dokonując jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Zgodnie z projektami branży drogowej autorstwa Alma Projekt w konstrukcjach dróg występują nawierzchnie o nieaktualnych oznaczeniach uziarnienia. Ponadto w przypadku warstwy wiążącej wykorzystywana jest mieszanka o drobnym uziarnieniu (0/12,8 mm). Proszę o potwierdzenie, iż przyjęte uziarnienie jest prawidłowe dla przyjętych konstrukcji lub korektę, gdyż zdaniem oferenta prawidłowa wartość dla warstwy wiążącej to 0/16 mm (AC16W).

Odpowiedź

Na jezdni dla KR5 należy zastosować następujące warstwy betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm, - AC11S;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8cm - AC16W,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 12cm - AC22P

Na jezdni dla KR3 należy zastosować następujące warstwy betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm, - AC11S;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - AC16W,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 7cm - AC22P.

Pytanie 2

W STWiORB dla projektu autorstwa Alma Projekt brak wytycznych dla warstwy ścieralnej KR3 i KR5 (jest jedynie KR1 według nieaktualnych wytycznych) oraz brak jakichkolwiek wytycznych dla warstwy podbudowy zasadniczej. Prosimy o uzupełnienie.

Mamy świadomość, iż termin na zadawanie pytań upłynął już z końcem lutego, jednak z uwagi na bardzo rozdrobniony zakres projektów i ilość dokumentów wchodzących w skład SIWZ dopiero w dniu dzisiejszym zostały stwierdzone powyższe niejasności, zaś ze względu na istotny wpływ na cenę i późniejszą realizację, zwracamy się mimo upływu ustawowych terminów o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zaktualizowana specyfikacja w zakresie warstw z betonu asfaltowego w załączniku.

Zgodnie z art. 12 a ust.2 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

Termin składania ofert z dnia 16.03.2020 r. na dzień **03.04.2020 r. godz. 09:00**

Termin otwarcia ofert z dnia 16.03.2020 r. na dzień **03.04.2020 r. godz. 11:00**

Termin związania ofertą i ważności wadium - do dnia **01.06.2020r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Członkowie Komisji ze strony BZP:
Główny Specjalista BZP Magdalena Śliwińska

nieobecna

Główny Specjalista BZP Agnieszka Sokołowska

**Główny Specjalista
Biura Zamówień Publicznych**
A. Sokołowska
Agnieszka Sokołowska

Sekretarz Komisji
Główny Specjalista WIR Kamila Mucha

nieobecna

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej
Barbara Noga – Inspektor Nadzoru WIR

**Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robót Sanitarnych**

mgr inż. Barbara Noga
Upr. Budowlane SLK/6912/WBS/17

Członek Komisji ds. branży budowlanej
Maurycy Langner – Inspektor Nadzoru WIR

**Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robót Konstrukcyjno-Budowlanych**

mgr inż. Maurycy Langner
Upr. Budowlane SLK/0063/OWOK/03

Członek Komisji ds. branży elektrycznej
Dariusz Zaciera – Inspektor Nadzoru WIR

**Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robót Elektrycznych**

mgr inż. Dariusz Zaciera
Upr. Budowlane SLK/00772/PWOE/11

Członek Komisji ds. kosztorysowania
Maria Nowacka – Inspektor WIR

**Inspektor
ds. kosztorysowania
Wydziału Inwestycji i Remontów**

Maria Nowacka

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Ewa Florek – Kierownik Referatu Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji, Remontów

**Kierownik
Referatu Przygotowania
i Rozliczeń Inwestycji, Remontów
Wydziału Inwestycji i Remontów**

Ewa Florek

Przewodniczący Komisji
Rafał Zwoliński – Naczelnik WIR

**Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów**

Rafał Zwoliński

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:
Kierownik BZP Jarosław Rokicki

**Kierownik
Biura Zamówień Publicznych**
Jarosław Rokicki

Zatwierdził
Prezydent Miasta Marcin Bazylak

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

**I Zastępca
Prezydenta Miasta**

Damian Rutkowski