

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej
Wydział Inwestycji i Remontów

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.03.2020 r.
zgodna z art. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.:

- A. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Św. Antoniego
- B. Montaż na placu zabaw urządzenia zabawowego Kasprzaka 58-60
- C. Plac zabaw między Krasickiego a Szulc
- D. Kontynuacja zagospodarowania działki 713 – Plac zabaw Łęka
- E. Modernizacja placu zabaw przy Łukasieńskiego 17
- F. Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9
- G. Rewitalizacja placu przy Biedronce
- H. Rewitalizacja placu zabaw przy DDPS
- I. Naukowy i sensoryczny plac zabaw
- J. Dopuszczenie ujejskiej strefy ruchu
- K. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22, ul. Zwycięstwa 44

1. Nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty z informacją dotyczącą ceny i terminu realizacji zadania:


Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoliński



Zadanie „B”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania
1.	FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI sp. z o.o., 41-500 Czerwów, Al. Harcerska 3	15 990,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2.	Pracownia Garden Concept Piotr Szkołut, ul. Prof. I. Wołki 7, 20-788 Lublin	7 600,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3.	Experts Group Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów	7 257,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
4.	Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20704 Lublin	3 357,90	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
5.	Natural Holding Arkadiusz Kloc, ul. B.Prusa 35, 22-200 Włodawa	7 257,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
6.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak, ul. 1 Maja 68/1, 44-206 Rybnik	3 753,76	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
7.	Archiformacja Pracownia Architektoniczna, ul. R.Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.	3 600,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
8.	Land Art. Projekt s.c., ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków	2 890,50	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
10.	DWK projekt, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa	3 936,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
11.	OUTSIDE Studio Projektowe, ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin	3 370,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
12.	BAAZA Studio Projektowe, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź	6 888,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zadanie „D”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania
1.	FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI sp. z o.o., 41-500 Czerwów, Al. Harcerska 3	15 990,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2.	Pracownia Garden Concept Piotr Szkółut, ul. Prof. I. Woński 7, 20-788 Lublin	7 200,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3.	Experts Group Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Czerwów	11 316,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
4.	Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20704 Lublin	3 960,60	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
5.	Natural Holding Arkadiusz Kloc, ul. B.Prusa 35, 22-200 Włodawa	6 888,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
6.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak, ul. 1 Maja 68/1, 44-206 Rybnik	3 944,01	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
7.	Archiformacja Pracownia Architektoniczna, ul. R.Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.	3 600,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
8.	Land Art. Projekt s.c., ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków	2 890,50	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
10.	DWK projekt, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa	3 936,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
11.	OUTSIDE Studio Projektowe, ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin	3 870,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
12.	BAAZA Studio Projektowe, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź	6 888,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zadanie „F”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania
1.	FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI sp. z o.o., 41-500 Czerwów, Al. Harcerska 3	15 990,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2.	Pracownia Garden Concept Piotr Szkołut, ul. Prof. I. Wołki 7, 20-788 Lublin	7 700,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3.	Experts Group Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Czerwów	9 594,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
4.	Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20704 Lublin	4 206,60	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
5.	Natural Holding Arkadiusz Kloc, ul. B.Prusa 35, 22-200 Włodawa	6 396,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
6.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak, ul. 1 Maja 68/1, 44-206 Rybnik	3 944,01	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
7.	Archiformacja Pracownia Architektoniczna, ul. R.Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.	3 600,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
8.	Land Art. Projekt s.c., ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków	2 890,50	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
10.	DWK projekt, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa	3 936,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
11.	OUTSIDE Studio Projektowe, ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin	3 570,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
12.	BAAZA Studio Projektowe, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź	6 888,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zadanie „H”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania
1.	FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI sp. z o.o., 41-500 Czerwów, Al. Harcerska 3	15 990,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2.	Pracownia Garden Concept Piotr Szkołut, ul. Prof. I. Wośki 7, 20-788 Lublin	7 700,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3.	Experts Group Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Czerwów	10 332,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
4.	Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20704 Lublin	3 357,90	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
5.	Natural Holding Arkadiusz Kłoc, ul. B.Prusa 35, 22-200 Włodawa	7 318,50,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
6.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak, ul. 1 Maja 68/1, 44-206 Rybnik	3 753,76	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
7.	Archiformacja Pracownia Architektoniczna, ul. R.Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.	3 600,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
8.	Land Art. Projekt s.c., ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków	3 198,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
10.	DWK projekt, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa	3 936,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
11.	OUTSIDE Studio Projektowe, ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin	4 570,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
12.	BAAZA Studio Projektowe, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź	6 888,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zadanie „J”

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania
1.	FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI sp. z o.o., 41-500 Czerwów, Al. Harcerska 3	15 990,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2.	Pracownia Garden Concept Piotr Szkołut, ul. Prof. I. Wośki 7, 20-788 Lublin	6 400,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3.	Experts Group Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Czerwów	9 594,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
4.	Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20704 Lublin	3 345,60	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
5.	Natural Holding Arkadiusz Kloc, ul. B.Prusa 35, 22-200 Włodawa	7 257,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
6.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak, ul. 1 Maja 68/1, 44-206 Rybnik	4 545,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
7.	Archiformacja Pracownia Architektoniczna, ul. R.Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.	3 600,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
8.	Land Art. Projekt s.c., ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków	3 198,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
10.	DWK projekt, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa	3 936,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
11.	OUTSIDE Studio Projektowe, ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin	3 870,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
12.	BAAZA Studio Projektowe, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź	6 888,00	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Do realizacji przedmiotowych zadań wybrano oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania	Zadanie
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie A
8.	Land Art. Projekt s.c., ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków	2 890,50	W terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie B
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie C
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie D
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie E
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	2 700,00	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie F
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie G
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie H
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie I
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie J
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI, ul. Robotnicza 47, 41-300 Dąbrowa Górnicza	3 100,04	W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Zadanie K


Maczelnik
 Wydział Inżynierii i Remontów
Rafał Zwoliński

