

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane w zakresie postępowania przetargowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dla wybranych ulic na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” dla zadań pn.:

- A. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”
- B. Oświetlenie terenu przy OSP
- C. Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej
- D. Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22
- E. Ustawienie punktu świetlnego na skwerze
- F. Montaż oświetlenia i ławek
- G. Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego
- H. Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois

W związku z pytaniem zadany w zakresie postępowania przetargowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dla wybranych ulic na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” dla zadań pn.:

- A. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”
- B. Oświetlenie terenu przy OSP
- C. Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej
- D. Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22
- E. Ustawienie punktu świetlnego na skwerze
- F. Montaż oświetlenia i ławek
- G. Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego
- H. Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois” nr ZP.WIR.271.4.27.2020, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi w sposób jak następuje:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 16.07.2020 na dzień 23.07.2020. Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem tj. prace nad szczegółową analizą przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej.

Wskazujemy, iż oferta w przedmiotowym postępowaniu musi zostać złożona w formie papierowej, co dla Wykonawcy, którego siedziba firmy znajduje się na terenie województwa mazowieckiego stanowi konieczność wysyłki oferty najszybszą metodą, tj. za pośrednictwem kuriera, w dniu 14.07.2020r, zmniejszając tym samym czas na przygotowanie oferty o 2 dni. Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu 08.07.2020r., co daje realny czas na przygotowanie oferty wynoszący 4 dni robocze. Tak krótki czas uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia przygotowanie rzetelnej oferty.

Ponadto, Wykonawca zauważa, iż wyjątkowe ograniczenia panujące w Rzeczypospolitej Polskiej, a także w większości krajów europejskich, związane z sytuacją epidemiologiczną, wpływają w sposób bezpośredni na zakłócenie harmonogramu zaplanowanych działań, w tym działań wymagających uzgodnień z partnerem zewnętrznym oraz personelem kluczowym, mają niewątpliwie wpływ na przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty w wyznaczonym terminie.

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany przez nas termin.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert

Z-ca Naczelnika
Wydział Inwestycji i Remontów
Mariusz Obszański