



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZP.WIR.271.4.40.2020

Dąbrowa Górnicza, dn. 26.08.2020 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dot.: odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zw. dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5.350.000,00 EUR na zadanie pn.:

**„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” –
Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: –
Przedszkole Nr 9.**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób jak następuje:

1. W przedmiarze nr 11 na wyposażenie kuchni tabela nr 4 poz. 3 istniejące urządzenia – chłodziarka, maszyna do obierania ziemniaków oraz zmywarka naczyń – ilość 0 sztuk. Prosimy o weryfikację pozycji – zmiana ilości, usunięcie pozycji lub zmiana opisu wyceny.
Odp: Zgodnie z wykazem są to urządzenia istniejące (ilość 0 szt) i nie należy ich wyceniać w pozycjach tabeli nr 4.
Wycenę demontażu i podłączenia (po wykonanych robotach budowlanych i instalacyjnych) należy wycenić wg par 4 pkt. 3.49 projektu umowy.
2. Przedmiar nr 8 instalacje wewnętrzne poz. 103, 104, 105 – prosimy o podanie jakiego rodzaju są to stoły? Czy w pozycjach tych mają być wycenione stoły typu Dora Metal?
Odp. Model referencyjny, przykładowy w/w stołów podano w zestawieniu wyposażenia w Projekcie Wykonawczym architektury – Tom 2, Tabela nr 5 (zestawienie wyposażenia kuchni).
3. W załączniku nr 7 do SIWZ _projekt umowy, w § 4 ust. 3 pkt 3.48 umowy wskazano, że :
„...Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót objętych daną pozycją przedmiarową, winna zawierać koszty demontażu, przenoszenia i ponownego montażu, koszty magazynowania, zabezpieczenia i nadzorowania w kontenerach zamkniętych, na czas trwania robót budowlanych wyposażenia (w tym meble) i dokumentów...”
Mając na względzie powyższe, proszę o podanie dokładnej ilości mebli wraz z ich kubaturą.
Odp. W załączeniu dołączamy wykaz mebli:

Meble:

1. Szafy metalowe – 4 szt.
2. Meblościanki z szafą – 3 szt.
3. Szafki kuchenne stojące i wiszące – 15 szt.
4. Szafa kuchenna metalowa – 1 szt.
5. Zestaw mebli kuchennych metalowych – 5 elementów
6. Szafa-zabudowa kuchenna – 1 szt.
7. Szafy – 2 szt.
8. Biurka – 8 szt.
9. Stoły i stoliki – 7 szt.
10. Krzesła – 16 szt.
11. Fotele biurowe obrotowe – 6 szt.
12. Regały magazynowe – 14 szt.
13. Tablice demonstracyjne – 10 szt.
14. Sztalugi – 10 szt
15. Sejf gabinetowy – 1 szt.

Objętość- 40 m³

Dokumenty:

1. Dokumentacja archiwalna
2. Dokumentacja nie podlegająca jeszcze archiwizacji
3. Książki
4. Pomoce dydaktyczne

Objętość- 20 m³

Pozostałe wyposażenie:

1. Sprzęt ogrodniczy i gospodarczy:
 - kosiarki
 - drabiny
 - taczka
 - szlifierka i wiertarka
 - dmuchawa ogrodowa
 - urządzenie do rozdrabniania gałęzi
 - drobny sprzęt warsztatowy
2. Patelnia elektryczna – 1 szt.
3. Obieraczka do ziemniaków – 1 szt.
4. Zmywarka – 2 szt.
5. Pralka – 1 szt.
6. Kuchenki gazowe – 2 szt.
7. Grzejniki olejowe – 4 szt.
8. Naczynia kuchenne – szklane i metalowe
9. Niszczone – 2 szt.
10. Choinki – 7 szt.
11. Drobny sprzęt biurowy i gospodarczy

Objętość- 15 m³

4. Przedmiar robót – Wentylacja, poz. 126. Pozycja posiada obmiar, lecz posiada sumę „0”, proszę o informację, jaką wartość należy ująć w kosztorysie ofertowym dla wskazanej pozycji.
Odp. Przedmiar – Wentylacja – w poz. 126 poprawia się ilość na 4,89 m².

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany parametrów cieplnych stolarki zewnętrznej (dostosowanie do przepisów, które będą obowiązywały od 01.01.2021 r.) w sposób jak niżej:

- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Tom – 6, SST-09 punkt 2.7 oraz w Projekcie Wykonawczym Tom-2 punkt 5.5.1:

było: maksymalny współczynnik U dla całego okna 1,1 [W/m²K].

ma być: max współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U(max) 0,9 [W/(m²K)].

- w Projekcie Wykonawczym Tom-2 punkt 5.5.2:

było: maksymalny współczynnik U dla całych drzwi 1,5 [W/m²K].

ma być: max współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi zewnętrznych U(max) 1,3 [W/(m²K)].

Ponadto Zamawiający informuje, iż miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian natomiast zmianie ulegają terminy w sposób j/n:

termin składania ofert – 07.09.2020 r. godz. 9:30

termin otwarcia ofert – 07.09.2020 r. godz. 10:00

termin związania ofertą – 06.10.2020 r.

termin ważności wadium - od dnia 07.09.2020r. do dnia 06.10.2020 r.

Podpisali:

Członkowie Komisji ze strony WZP:

Główny Specjalista WZP Agnieszka Sokółowska

Główny Specjalista

Wydziału Zamówień Publicznych

Agnieszka Sokółowska
Agnieszka Sokółowska

Z-ca Naczelnika WZP Magdalena Śliwińska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Zamówień Publicznych
M. Śliwińska
Magdalena Śliwińska

Sekretarz Komisji

Inspektor WIR Wojciech Zakrzewski

Inspektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
Wojciech Zakrzewski
Wojciech Zakrzewski

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej Inspektor Nadzoru WIR
Barbara Noga

Włobecena

Członek Komisji ds. branży elektrycznej Inspektor Nadzoru WIR
Dariusz Zaciera

Włobeceny

Członek Komisji ds. branży budowlanej Inspektor Nadzoru WIR
Robert Skorus

Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robót Konstruktynio-Budowlanych

mgr inż. Robert Skorus
Upr. Budowlane Nr 241/2000

Członek Komisji ds. kosztorysowania
Inspektor WIR Maria Nowacka

Inspektor
ds. kosztorysowania
Wydziału Inwestycji i Remontów
Marecy
Maria Nowacka

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zastępca Naczelnika WIR Mariusz Obszański

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Remontów
Obszański
Mariusz Obszański

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:
Z-ca Naczelnika WZP Magdalena Śliwińska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Zamówień Publicznych
M. Śliwińska
Magdalena Śliwińska

Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIR Rafał Zwoliński

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Zwoliński
Rafał Zwoliński

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Marcin Bazylak

Prezydent Miasta
Bazylak
Marcin Bazylak

II Zastępca
Prezydenta Miasta
Borowiec
Bożena Borowiec

