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Dabrowa Goérnicza dn. 07.09.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 07.09.2020r.
ZGODNA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie:

~Poprawa efektywnosci energetycznej w obiektach uzytecznosci publicznej w Dabrowie
Gérniczej” — Termomodernizacja i modernizacja budynkéw oswiatowych na terenie Gminy
Dabrowa Gdrnicza: Przedszkole Nr 9,

1. Kwota jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia

-4 161 773,93 zt brutto,

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty oraz informacje dotyczace ceny, terminu
realizacji zadania i do$wiadczenia kierownika budowy .

Nr Nazwa i adres oferenta Kwota oferty Termin realizacji zadania Doswiadczenie
oferty brutto Nie krotszy niz 240 dni —i nie Kierownika Budowy
dtuzszy niz 300 dni
kalendarzowych
1. | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-HandI_owo— 4 zadania
UIS*UWQQV\II(G “gYISE_UD. 31-400 Mystowice, 3874 930,87 zt Do 240 dni kalendarzowych
ul. Wojska Polskiego i
mysbudmyslowice@interia.pl od daty podpisania umowy
2. | CEW Spélka z 0.0., Sp. K., 41-219
Sosnowiec, ul. Dmowskiego 33 4 265 364,73 zt Do 240 dni kalendarzowych 6 zadari
Firma-budowlana@cewspolka.pl od daty podpisania umowy
3. | Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane
g-siaskogzki i Spéﬂia"cip- z °-f1>-‘i 41-300 | 3177516,70 zt Do 240 dni kalendarzowych 5 zadari
gbrowa Gérnicza, ul. Chopina isani
biuro@piaskowski.ol od daty podpisania umowy
4. | DAN POL Budownictwo Sp. z 0.0., Sp. K. 6 zadan
43-100 Tychy, ul. Murarska 28 3 576 264,21 zt Do 240 dni kalendarzowych
danpol@danpol.tychy.pl od daty podpisania umowy
5. | TERMOPROJEKT Sp. z 0.0., 41-710
Ruda Slaska, ul. Magdziorza 14 381138341zt Do 240 dni kalendarzowych 5 zadan
termoprojekt@termoprojekt.net od daty podpisania umowy
6. | Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
'VI‘OSN':'(EFLN- 743'3(% Katowice, 3910752,35 zt Do 240 dni kalendarzowych 5 zadan
ul. Sokolska 78- iSant
monterin.katowice@gmail.com od daty podpisania umowy
7. | Konsorcjum Firm:
10 zadan

Lider Konsorcjum — Przedsigbiorstwo
Budowlane CZESTOBUD, Al. Boh. Monte
Cassino 40, 42-200 Czestochowa

Partner Konsorcjum — Przedsiebiorstwo
Budowlane BUDOPOL Sp. z 0.0., ul.
Starowiejska 5, 42-244 Jaskrow

przetargi@czestobud.com

3127 000,00 zt

Do 240 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy
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W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 07.09.2020r.
Wykonawcy zobowigzani sg do ztozenia o$wiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitatowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowigcym - zalgcznik
nr 4 do SIWZ.

Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze zlozy¢ dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze
powigzania z innym wykonawca hie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postgpowaniu.

Oswiadczenie wino zosta¢ zlozone w_formie pisemnej, i dostarczone do siedziby Zamawiajacego na adres
Urzad Miejski w Dabrowie Gérniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 14 lub 15.

Oswiadczenie nalezy ztozyé w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce).
Koperte (paczke) nalezy opisaé nastepujaco:

Urzad Miejski w Dabrowie Gdrniczej Nazwa i adres Wykonawcy
41-300 Dabrowa Gérnicza

ul. Graniczna 21

Wydziat Inwestycji | Remontéw

O$wiadczenie dotyczace grupy kapitatowei.

»Poprawa efektywnos$ci energetycznej w obiektach uzytecznos$ci publicznej w Dabrowie Gérniczej” -
Termomodernizacja i modernizacja budynkéw oswiatowych na terenie Gminy Dabrowa Gérnicza: Przedszkole Nr 9.
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