

Dąbrowa Górnicza, dn. 14.09.2020

ZP.WIR.271.4.43.2020

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zw. dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 214.000,00 EUR na zadanie pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania VI – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap II”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany SIWZ w sposób jak następuje:

W projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ w § 2 dodaje się pkt. 1.37 który otrzymuje brzmienie:

„1.37. Zaprojektowanie dróg rowerowych w ulicach: Konstytucji, Ujejskiej, Krynicznej, Broniewskiego, Żłotej do Modrzewiowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Termin, miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Podpisali:

Członkowie Komisji ze strony WZP:

Główny Specjalista WZP Urszula Sztajner

Główny Specjalista WZP Agnieszka Sokołowska
nieobecna

Inspektor WZP Dominika Wróblewska

Sekretarz Komisji

Główny Specjalista WIR Kinga Popiel

Członek Komisji ds. drogowych

Inspektor Nadzoru WIR Maurycy Langner

Członek Komisji ds. branży elektrycznej

Inspektor Nadzoru WIR Dariusz Zaciera

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej

Inspektor Nadzoru WIR Barbara Noga

Członek Komisji ds. kosztorysowania

Inspektor WIR Maria Nowacka

Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robot Sanitarnych
mgr inż. Barbara Noga
Upr. Budowlane SLK/6912/WBS/17
Inspektor
ds. kosztorysowania
Wydziału Inwestycji i Remontów
Maria Nowacka

Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robot Konstrukcyjno-Budowlanych
mgr inż. Maurycy Langner
Upr. Budowlane SLK/0032/010/19

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kierownik Referatu Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji, Remontów
Ewa Florek

Kierownik
Referatu Przygotowania
i Rozliczeń Inwestycji, Remontów
Wydziału Inwestycji i Remontów
Ewa Florek

Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIR Rafał Zwoliński

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoliński

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:
Naczelnik WZP Jarosław Rokicki

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
Jarosław Rokicki

Zatwierdził:
I Z-ca Prezydenta Miasta Damian Rutkowski

I Zastępca
Prezydenta Miasta
Damian Rutkowski