

ZP.WIR.271.4.62.2020

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje zmiany treści SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.350.000,00 EUR na zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: – Przedszkole Nr 14.

Pytanie 1

„Zgodnie z art 38 ustawy PZP, prosimy o wyjaśnienia dotyczące:

1. W kwestii wymogu dotyczącego spełniania warunków.

(...) minimum 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda z robót, obejmujące łącznie: docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę lub rozbudowę lub montaż instalacji c.o., wymianę lub montaż stolarki okiennej lub drzwiowej, roboty konstrukcyjno-budowlane. Tak duże wymagania wykluczają mniejsze firmy z możliwości udziału w przetargach a co za tym idzie ograniczona zostaje możliwość rozwoju i faworyzuje duże firmy zmniejszając konkurencyjność rynku. Prosimy o zmianę wymagań na mniejsze”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zmiany na powyższe i pozostawia warunek udziału w postępowaniu bez zmian.

Pytanie 2

„W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19, zwracamy się z prośbą o przesunięcie przetargu o kilka dni. Prośbę motywujemy tym, iż wielu pracowników hurtowni działa albo w trybie zdalnym lub są chorzy i wystąpił problem z otrzymaniem wycen materiałów na czas a co za tym idzie nie można dokonać rzetelnej wyceny”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert na 04.01.2021 r.

Pytanie 3

„Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu, gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu”.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ, zmienia następujące terminy:

Termin składania ofert na 04.01.2021, godz. 09:00

Termin otwarcia ofert na 04.01.2021, godz. 10:00

Termin związania ofertą i ważność wadium w formie niepieniężnej na 02.02.2021.

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Opracowali:

Członkowie Komisji ze strony WZP:

Główny Specjalista WZP Urszula Sztajnert

Główny Specjalista

Wydziału Zamówień Publicznych

Urszula Sztajnert

Inspektor WZP Dominika Wróblewska

Sekretarz Komisji

Inspektor WIR Wojciech Zakrzewski

Inspektor

Wydziału Inwestycji i Remontów

Wojciech Zakrzewski

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej Inspektor Nadzoru WIR

Barbara Noga

Główny Specjalista

Wydziału Inwestycji i Remontów

Inspektor Nadzoru

Robót Sanitarnych

mgr inż. Barbara Noga

Upr. Budowlane SLK/6912/WBS/17

Członek Komisji ds. branży elektrycznej Inspektor Nadzoru WIR

Dariusz Zaciera

Główny Specjalista

Wydziału Inwestycji i Remontów

Inspektor Nadzoru

Robót Elektrycznych

Członek Komisji ds. branży budowlanej Inspektor Nadzoru WIR

Robert Skorus

mgr inż. Dariusz Zaciera

Upr. Budowlane SLK/3772/PWOE/11

Główny Specjalista

Wydziału Inwestycji i Remontów

Inspektor Nadzoru

Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

mgr inż. Robert Skorus

Upr. Budowlane Nr 241/2000

Członek Komisji ds. kosztorysowania

Inspektor WIR Maria Nowacka

Inspektor

ds. kosztorysowania

Wydziału Inwestycji i Remontów

Maria Nowacka

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Zastępca Naczelnika WIR Mariusz Obszański

Z-ca Naczelnika

Wydziału Inwestycji i Remontów

Mariusz Obszański

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:

Naczelnik WZP Jarosław Rokicki

Naczelnik

Wydziału Zamówień Publicznych

Jarosław Rokicki

Przewodniczący Komisji

Naczelnik WIR Rafał Zwoliński

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Remontów

Rafał Zwoliński

Zatwierdził:

Prezydent Miasta Marcin Bazylak

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

I Zastępca
Prezydenta Miasta