

Dąbrowa Górnicza dnia 21.06.2007r.

JRP.IR.3050 – 64 / 07

### Modyfikacja treści SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „**Wykonanie dokumentacji projektowej dla III-go zadania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – ZP/ 123 / WIU / 07**

Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ jw. w następujący sposób:

Zmienia się zapis w **pkt 8 SIWZ**, który otrzymuje brzmienie:

„Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia.: 30.06.2008r. w tym wykonanie projektów budowlanych, z kompletem dokumentów, uzgodnień oraz wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 30.01.2008r.”

oraz modyfikuje treść SIWZ poprawiając oczywistą omyłkę pisarską nazwie cennika. Zamiast „Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych – 2007” winno być „Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych – 2006”

W związku z tym **pkt 10.4. c. SIWZ** otrzymuje brzmienie :

„szczegółową wycenę oferty sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych – 2006 z podaniem tabel i pozycji wyceny oraz tomu i rocznika (netto) + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami – z aktualną datą i podpisem osoby / osób reprezentujących Wykonawcę”.

Opracowali: .....

Ilona Roter

.....

Rafał Zieliński

Sprawdzenie i akceptacja:

.....  
p.o. Naczelnika WIU

**KIEROWNIK**  
**Biura Koordynacji Zamówień Publicznych**  
**i Opinii Prawnych**  
.....  
**mgr Jarosław Rokicki**  
Kierownik BZP

**I Z-CA PREZYDENTA MIASTA**

Zatwierdził: .....  
Henryk Zagula.....