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UMOWA NR ... /IN /2009

Zawarta W dniu ......cccceeeiiiiiiiiiieee. w Dabrowie Godrniczej pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Powstancow 13

41 - 300 Dgbrowa Goérnicza , w imieniu ktérego dziatajg :

1. mgr inz. Andrzej MALINOWSKI — Prezes Zarzadu — Dyrektor Generalny

2. mgr inz. Marek PRZYTULSKI — Dyrektor d/s Inwestyciji

Nr NIP 629-001-20-31

Nr konta bankowego: 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Slaski o/Dabrowa
Gornicza

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego- Rejestru Przedsiebiorcow: KRS 0000091936
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 97.419.600,00 zt

zwany w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym.

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego @ ..., zt
zwanego w dalszej tresci Umowy Wykonawca.

Majgc na uwadze, ze Wykonawca przedstawit swojg oferte w przetargu nieograniczonym zgodnie
z wewnetrzng Procedurg Spétki dot. wyboru Wykonawcdéw / Dostawcdw / Ustugodawcéw, a ocena
dokonana przez Zamawiajgcego wskazata oferte Wykonawcy jako najkorzystniejszg, Strony zawierajg
umowe nastepujgceyj tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
na modernizacje kanatu sanitarnego @600mm, przechodzacego pod torami PKP
pomiedzy ulicami Kolejowg a Limanowskiego wraz z przebudowa pieciu studni &
1200mm, zawierajgcego:

Materiaty wyjsciowe (uzgodnienia branzowe, jesli zachodzi koniecznosé
aktualizacji istniejacych, notatki, protokét ZUD-u),

- Zgody wiascicieli na wejscie w teren,

- Inwentaryzacja zieleni,

- Przedmiar robdt,

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzja o lokalizacji
celu publicznego,
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

- Projekt organizacji ruchu, uzgodniony we witasciwych instytucjach/urzedach
(Komendzie Miejskiej Policji w Dabrowie Gorniczej oraz w Wydziale Gospodarki
Komunikaciji i Drogownictwa Urzedu Miejskiego w Dabrowie Gorniczej lub/oraz w
PKP),

- Decyzije o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- Harmonogram prac,

- Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,

- Projekty wykonawcze w zakresie o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.U. nr 2072 z 16
wrzesnia 2004 r. z pozniejszymi zmianami],

- Informacje dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- czesc graficzng zawierajgcg w szczegoélnosci:

orientacje,

plan sytuacyjny 1: 500 zagospodarowania terenu,

profil podtuzny kanalizacji,

rysunki studni,

schematy montazowe wraz ze szczegotami,

sposoby skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

- inne opracowania i uzgodnienia wynikajgce z prac projektowych
i wykonawczych a nie ujete przez Zamawiajgcego,

- oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentaciji.

Podstawg wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 pkt. 1 sa:

otrzymane uzgodnienia i materialty od Zamawiajgcego,

ztozona oferta i Warunki Zamowienia,

obowigzujgce Normy i Prawo Budowlane,

dane wyjsciowe do kosztorysowania zawarte w wycenie ofertowej — zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy,

przy zapewnieniu potrzebnych materiatéw, odpowiedniego sprzetu oraz wykwalifikowanej
kadry pracownikéw, w sposob opisany w przedtozonych przez Wykonawce w dokumentach
ofertowych.

1.1

1.2

§2

Termin Realizacji Przedmiotu Umowy
Strony ustalajg terminy realizacji prac :
Termin rozpoczecia realizacji Umowy (rozpoczecia prac projektowych):

Dzien protokolarnego przekazania materiatdw wyjsciowych przez Zamawiajacego,
o ktérym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce faksem 3 dni przed tym terminem.

Termin zakonczenia realizacji Umowy (dostarczenia kompletnej dokumentacii
projektowej wraz z wystgpieniem o pozwolenie na budowe): ....................... dni
liczac od dnia przekazania materiatow przez Zamawiajgcego.
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§3

Warunki techniczne dla realizacji zadania

1. Warunki techniczne dla realizacji zadania:
- Istniejacy kanat o $rednicy wewnetrznej @ 600mm jest zbudowany z:
= rur betonowych na odcinki S1-PKP1, PKP3-PKP4
= rur stalowych na odcinku PKP1-PKP2, PKP2-PKP3.
- Przewidzie¢ nalezy pozostawienie rury stalowej (grubosé:12mm) i betonowej
i wykonanie bezwykopowej modernizacji kanatu za pomocg tzw. rekawa
zywicznego oraz przebudowy 5 studni @ 1200mm wraz z regulacjg wtazéw,
w tym podniesienie jednej studni do poziomu terenu (studnia PKP1).

- Przewidzie¢ nalezy odciecie od modernizowanej kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej (odwodnienia torowiska).

- Modernizowany kanat ma dtugos¢ ok. 175mb - zakres przedstawia zatgczony
plan sytuacyjny.

- Nalezy uzyska¢ zgody wszystkich wiascicieli terenu, po ktorym przebiega
kanat a na zajecie terendw Gminy lub Skarbu Panstwa uzyska¢ warunki oraz
zgode administratora terenu.

2. Prace projektowe wraz z przedmiarem robét nalezy wykonywaé zgodnie z
Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami w
tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji budowlanej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego [Dz.U. nr 202 z 16 wrzesnia 2004 r.]

Do prac projektowych nalezy uzyskac: zgody wiascicieli terenu, uzgodnienie ZUD-u,
uzgodnienie i zatwierdzenie PKP, wszelkie niezbedne zgody i uzgodnienia, decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz
przygotowac wniosek o pozwolenie na budowe.

§4

Zobowigzania Wykonawcy

1. W trakcie prowadzonych prac projektowych, przed uzyskaniem zgdéd na wejscie
w teren, Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco proponowanych
rozwigzan z Zamawiajacym. Podjete ustalenia winny zosta¢ potwierdzone w formie
notatek.

2. W trakcie prowadzonych prac, w ustalonym przez strony terminie, odbywac sie bedg
spotkania robocze - podjete ustalenia zostang potwierdzone w formie notatek.

3. Prace objete Zamdwieniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
okreslonymi w § 3 pkt.2.

4. Wszelkie koszty organizacyjne zwigzane z realizacjag Zamowienia, jak na przykfad:
optaty za uzgodnienia, optaty skarbowe czy koszty dojazdow zwigzanych
z uzyskaniem zgod na wejscie w teren czy innych uzgodnienh obcigzajg Wykonawce.
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10.

11.

12.

A
N -

Za jakos¢ wykonanej pracy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca minimum na 7 dni przed ztozeniem prac projektowych do Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji dostarczy dwa egzemplarze dokumentacji w celu
zapoznania sie z nig przez PWiK Sp. z 0.0.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt budowlano-wykonawczy w 6-ciu
egzemplarzach wraz z os$wiadczeniem o kompletnosci. Przyjecie dokumentaciji
Zamawiajgcy potwierdzi w protokole odbioru korncowego zadania, ktéry zostanie
podpisany przez komisje PWIiK w terminie 14-stu dni od momentu przekazania
dokumentaciji.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci dokumentaciji
projektowe;.

Jezeli w czasie realizacji robot wykryte zostang wady w odebranej dokumentacii
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade na witasny koszt, w ciggu 14 dni od
otrzymania powiadomienia faxem.

Jezeli Zamawiajgcy nie uzyska pozwolenia na budowe z uwagi na wady w odebranej
dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ je, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, w taki sposéb, aby umozliwi¢ otrzymanie pozwolenia na budowe.

Wykonawca podaje numer faksu, na ktéry zostanie wystane powiadomienie
o wykryciu wad w dostarczonej dokumentacji: ...............coooiiiiiiinnn,

Wynikte prace dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przyjaé do realizacji na
podstawie sporzgadzonego przez strony protokotu koniecznosci oraz po
przeprowadzeniu negocjacji cenowych z Zamawiajgcym opartych na skfadnikach
zawartych w wycenie ofertowe;j.

§5

Podwykonawcy

W przypadku wystgpienia Podwykonawcy, Wykonawca przed zawarciem Umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ wzér umowy z Podwykonawca.

Zaptata Wykonawcy za prace zrealizowane przez Podwykonawce nastgpi w terminie
zgodnym z § 8 pkt 1, po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego uregulowanie naleznosci na rzecz Podwykonawcy.

Ustalenia zawarte w § 5 pkt 1-2 stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi
Podwykonawcami.

§6

Warto$¢ umowy

Wysokos$¢ kwoty ofertowej, zgodnie z wyceng ofertowg, za cato$é zadania
okreslonego w § 1 pkt 1 stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy wynosi:

Podatek VAT przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.2

2.2.

2.3.

ok ow

§7

Rozliczenie umowy

Zaktada sie rozliczanie prac, zlecanych przez Zamawiajgcego w ramach niniejszej
umowy, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego wyceny zamiennej, ktérej
wartos¢ nie przekroczy kwoty ofertowej okreslonej w § 6 pkt. 1.1, wykonanej zgodnie
ze Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac projektowych.

Wynikte roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przyja¢ do realizacji na
podstawie sporzgdzonego przez strony protokotu koniecznosci.

§8

Terminy ptatnosci

Ustala sie sposdb rozliczenia za wykonane prace:

70% kwoty za wykonanie catosci zadania w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie 7 dni od
zatwierdzenia  bezusterkowego  protokotu  odbioru  koncowego  zadania,
sporzadzonego po ztozeniu do Zamawiajgcego dokumentacji wraz z wypetnionym
wnioskiem o pozwolenie na budowe oraz wyceny zamiennej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, przy czym kwota zawarta w wycenie zamiennej nie moze
przewyzszac kwoty ofertowe;.

30% kwoty za wykonanie catosci zadania w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie 7-miu dni po
uprawomaochieniu sie pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do :

ujecia w rejestrze sprzedazy wystawionej faktury VAT wynikajacej z niniejszej
umowy,

rozliczania sie z Urzedem Skarbowym w zakresie naliczonego na fakturze VAT
podatku od towardw i ustug,

w przypadku braku wykonania czynnosci wymienionych w punkcie 2.1 i 2.2
niniejszego paragrafu, do zwrotu catkowitych kosztéw wynikajacych z tego tytutu po
stronie Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT,

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Za dzieh zapfaty uwazania bedzie data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia Umowy wnies$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 7 % kwoty
netto okreslonej w § 6 punkt 1.1 wynoszacej: ................... zt. (stownie: ..............
........................... /100). Dopuszcza sie przeksiegowanie wadium na poczet czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Powyzsze zabezpieczenie okreslone w § 9 pkt.1, o ile wniesiono je w pienigdzu
stanowi lokate terminowa, ktéra bedzie zwracana przez Zamawiajgcego bez odrebnego
wezwania wraz z odsetkami w wysokosci oprocentowania banku, w ktérym byta
ztozona, zgodnie z § 9 pkt 6 niniejszej umowy.
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3.

4.

1.1.

1.2.

Optaty manipulacyjne pobierane przez bank pokryte bedga z oprocentowania
zabezpieczenia i nie podlegajg zwrotowi na rzecz Wykonawcy.

Ustanawia sie, ze wniesione zabezpieczenie, okreslone w § 9 pkt.1, jest przeznaczone
na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w
tym:

dopuszcza sie przeksiegowanie na poczet kar umownych z tytutu zwioki w realizacji
zadania, w usunieciu wad lub w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego Iub
Wykonawce od realizacji umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

w przypadku, jezeli Wykonawca nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw nalezytego
wykonania Umowy, to obowigzki te ma prawo wykonac¢ zastepczo Zamawiajgcy lub
zleci¢ je stronie trzeciej, przeznaczajagc na ten cel zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy oraz odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona w § 9 pkt 1 wysokosé
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej
wartosci robot lub jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby
zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione
zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone :

. w ciggu 30 dni od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego

w wysokosci 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia,

pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdocone w ciggu 14-stu dni po uptywie
rekojmi.

W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 9 pkt. 1 oraz pkt. 5
Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od Umowy ze skutkiem jaki Umowa wigze
z odstgpieniem z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca.

§11
Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy ustanawia ze swej strony osobe odpowiedzialng za wspdtprace
i koordynacje dziatan - mgr inz. Lucyne Zurek - Kierownika Dziatu Inwestycji / mgr
inz. Ewe Wozniak — Inspektora ds. Inwestycji

Wykonawca ustanawia w zakresie projektowania w osobie
....................................................... nr uprawnien projektowych: ...l
cztonek ... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym .........ccccceveeeennn. tel. stuzbowy: ..........oeiiien.

§12
Kary Umowne

Wykonawca zobowigzany jest bez wzgledu na wysokos¢ szkody do zaptaty kar
umownych :

za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10% kwoty umownej netto
okreslonejw § 6 pkt. 1.1,

za kazdy dzieh zwtoki w przystgpieniu do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy
liczony zgodnie z § 2 pkt. 1.1 w wysokosci 1% kwoty umownej netto okreslonej w § 6
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pkt 1.1, pomimo powiadomienia o terminie przekazania materiatdw wyjsciowych
przestanego faksem,

1.3.  za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy, liczony zgodnie z § 2 pkt. 1.2
w wysokosci 1% kwoty umownej netto okreslonej w § 6 pkt 1.1,

1.4. za zwioke w usunieciu wady, o ktérej mowa § 4 pkt. 9, w wysokosci 1% kwoty
umownej netto, okreslonej w § 6 pkt. 1.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony zgodnie z § 4
pkt. 9,

1.5. za zwioke w usunieciu wady, o ktérej mowa § 4 pkt. 10, w wysokosci 1% kwoty
umownej netto, okreslonej w § 6 pkt. 1.1 za kazdy dzien zwioki, liczony zgodnie z § 4
pkt. 10.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6

pkt. 1.1.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych, kazda ze stron
upowazniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

§13
Zamowienia uzupetniajace
Zleceniodawca moze udzieli¢ zamodwien uzupetniajacych w trybie zlecenia z wolnej reki
w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
ustug, stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci zamodwienia podstawowego i polegajgcych
na powtorzeniu tego samego rodzaju zamodwien, jezeli zamowienie uzupetniajgce jest
zgodne z przedmiotem zamowienia podstawowego.

§14
Zmiana umowy
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy z wybranym Wykonawca
polegajacych na:
» wydtuzeniu czasu realizacji umowy z uwagi na nieprzewidziane okolicznosci jak:
- niezawinione przez Wykonawce i Inwestora problemy z uregulowaniem spraw
wiasnoséciowych,
- niezawinione przez Wykonawce i Inwestora problemy w zatatwieniu spraw
formalnych w instytucjach i urzedach,
- z uwagi na koniecznos¢ zlecenia roboét dodatkowych, wczesniej nie
przewidzianych.

§15
Zataczniki do umowy

Integralng czescig Umowy sg nastepujace dokumenty, stanowigce kolejne zatgczniki do
umowy :

— Plan sytuacyjny - zat. nr 1
— Wycena ofertowa - zat. nr2
— Druk oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji -zat. nr3
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§ 16
Postanowienia koncowe

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjat
ekonomiczny i techniczny do wykonania przedmiotu Umowy.

Zmiana niniejszej Umowy i jej zatgcznikbw moze nastapi¢ za zgodg obydwu stron, wyrazong
na pismie w formie Aneksu.

Kazda ze stron zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej strony o kazdej
zmianie danych dotyczacych firmy, a zawartych w niniejszej Umowie, pod rygorem
wyréwnania w przypadku szkéd powstatych z powodu niepowiadomienia.

Do wszelkich spraw nie rozstrzygnietych postanowieniami umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory wynikajace na tle niniejszej Umowy podlega¢ bedq rozstrzygnieciu przez odpowiedni
Sad Gospodarczy .

Umowe i zatgczniki sporzadzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

3 zalgczniki

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :




