
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 10 2010-05-07 14:01

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58911-2010 z dnia 2010-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŜej

193 000 EUR zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zadanie I ...

Termin składania ofert: 2010-03-25

Dąbrowa Górnicza: Projekt i druk materiałów promocyjn o-informacyjnych

miasta D ąbrowa Górnicza: I. Wykonanie ulotek, plakatów, zapr oszeń,

folderów, informatorów, broszur, dyplomów, rozkładó wek, naklejek,

zakładek. II. Wykonanie kalendarzy, pocztówek i kar tek świątecznych. III.

Wykonanie materiałów reklamowych na billboardy

Numer ogłoszenia: 113277 - 2010; data zamieszczenia : 07.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 58911 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032

2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Projekt i druk materiałów promocyjno-informacyjnych

miasta Dąbrowa Górnicza: I. Wykonanie ulotek, plakatów, zaproszeń, folderów, informatorów, broszur,

dyplomów, rozkładówek, naklejek, zakładek. II. Wykonanie kalendarzy, pocztówek i kartek świątecznych. III.

Wykonanie materiałów reklamowych na billboardy.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŜej 193 000 EUR zgodnie z postanowieniami Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zadanie I Wykonanie ulotek, plakatów, zaproszeń,

folderów, informatorów, broszur, dyplomów, rozkładówek, naklejek, zakładek. 1. Projekt i druk plakatów -

Sylwester szacowany nakład 500 szt. format B1 kolor 4+0 papier offset 100g częstotliwość dostawy -

jednorazowo termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów -

nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów liczony od dnia zaakceptowania
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projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 2. Projekt i druk plakatów szacowany nakład 500 szt. format B1 kolor 4+0 papier

offset 100g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego

plakatów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 3. Projekt i druk zaproszeń szacowany

nakład 500 szt. format A4 składane na 3 części kolor 4+4 papier kreda 250g, folia matowa, UV wybiórczo na

całości częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszeń liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego

zaproszeń liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 4. Projekt i druk plakatów szacowany

nakład 500 sztuk format 30 cm x 100 cm kolor 2+0 papier offset 100g częstotliwość dostawy - jednorazowo

termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ

2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie

dłuŜej niŜ 3 dni 5. Druk notesu szacowany nakład 1000 sztuk okładka 21 cm x 21 cm, kolor 4+1, papier karton

300g, folia mat, UV wybiórczo środek 50 kartek, 21 cm x 21 cm, papier offset 100g, kolor 1+1 spirala

częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu notesu od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni, termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego notesu

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni, 6. Projekt i druk zaproszeń - Dębowy Świat

szacowany nakład 150szt. format A4 składane na 3 części kolor 4+4 papier kreda 250g, folia matowa, UV

wybiórczo na całości częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszenia od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni, termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego zaproszeń liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni, 7. Projekt i druk folderu

- Dębowy Świat szacowany nakład 350 sztuk format 210mmx210mm objętość 12 stron + okładka okładka papier

kreda 200g, kolor 4+4, lakier UV wybiórczo środek papier kreda 200g, kolor 4+4 częstotliwość dostawy -

jednorazowo termin wykonania projektu folderu od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie

dłuŜej niŜ 4 dni, termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego folderu liczony od dnia zaakceptowania

projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni, 8. Projekt i druk plakatów - Dębowy Świat szacowany nakład 300 sztuk format B1

kolor 4+0 papier offset 80 g częstotliwość dostawy: jednorazowo termin wykonania projektu plakatu od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni, termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego plakatów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni, 9. Projekt i druk ulotki -

Dąbrowski Rozkład Jazdy szacowany nakład 2000 sztuk x 10 edycji ilość edycji - 10 edycji (kaŜda po 2000 sztuk)

format 100mmx210mm kolor 4+4 papier kreda 135g częstotliwość dostawy - jednorazowo dla kaŜdej edycji

termin wykonania projektu ulotki liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2

dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego ulotki liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie

dłuŜej niŜ 3 dni 10. Projekt i druk plakatu - Dąbrowski Rozkład Jazdy szacowany nakład 1 sztuka x 10 edycji ilość

edycji - 10 edycji (kaŜda po 1 sztuce) format 153cm x180cm kolor 4+0 papier prezentacyjny 140 g częstotliwość

dostawy - jednorazowo dla kaŜdej edycji termin wykonania projektu plakatu liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 11. Projekt i druk zaproszenia szacowany nakład

200 szt. format A4 składane na 3 części kolor 4+4 papier kreda 250g, folia matowa, UV wybiórczo na całości
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częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszenia liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego zaproszeń

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 12. Projekt i druk zaproszenia szacowany nakład

200 szt. format A4 składane na 3 części kolor 4+4 papier kreda 250g, folia matowa, UV wybiórczo na całości

częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszenia liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego zaproszeń

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 13. Projekt i druk ulotki informacyjnej Światowy

Tydzień Przedsiębiorczości szacowany nakład 300szt. format 1/3 A4 kolor 4+4 papier satyna 200g częstotliwość

dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu ulotki liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego

materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia ulotki liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 14. Projekt i druk plakatów Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

szacowany nakład 300 szt. format A2 kolor 4+0 papier kreda 120 g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin

wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni

termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie

dłuŜej niŜ 3 dni 15. Projekt, skład i druk rozkładówki (oferta inwestycyjna) szacowany nakład 3x200 egzemplarzy

/trzy wersje językowe/ format A3 (składany do formatu A4) papier kreda 250 g kolorystyka 4+4, lakier UV

selektywny na całości częstotliwość dostawy - jednorazowo dla kaŜdej wersji językowej termin wykonania

projektu rozkładówki liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin

wykonania i dostarczenia do Zamawiającego rozkładówek liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej

niŜ 5 dni 16. Projekt i druk plakatów - imprezy plenerowe (rewitalizacja śródmieścia - ul. 3 Maja) szacowany

nakład 4 x 200 szt. (4 projekty, kaŜdy po 200 sztuk) format B1 papier offset 100g kolor 4+0 częstotliwość dostawy

- jednorazowo dla kaŜdego projektu termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 17. Druk plansz z wizualizacją projektów dot.

zagospodarowania śródmieścia szacowany nakład 20 sztuk format 120 cm x 80 cm materiał spienione PCV 4

mm częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plansz liczony od

dnia przekazania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 18. Projekt i druk rozkładówki (rewitalizacja) szacowany nakład

500 sztuk format 630 mm x 210 mm (składana dwukrotnie) papier kreda 200g kolor 4+4 folia matowa, lakier UV

selektywny na całości częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu rozkładówki liczony od

dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego rozkładówki liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 19. Projekt i druk planu

lekcji szacowany nakład 2000 sztuk format A5 papier kreda 300g kolor 4+4 częstotliwość dostawy - jednorazowo

termin wykonania projektu planu lekcji liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej

niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego planów lekcji liczony od dnia zaakceptowania

projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 20. Projekt i druk zakładki (w dowolnym kształcie np. bobra, w zaleŜności od

wykonanego projektu) szacowany nakład 5000 sztuk format 20cmx5cm kolor 4+4 papier kreda 300g folia błysk

dwustronnie sztancowanie wykrojnik częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zakładki

liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i
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dostarczenia do Zamawiającego zakładek liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 21.

Projekt i druk miarki wzrostu (w dowolnym kształcie np. drzewa, w zaleŜności od wykonanego projektu)

szacowany nakład 1000 sztuk wymiar 98cmx30cm kolor 4+0 papier kreda 300g folia błysk dwustronnie wykrojnik

sztancowanie częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu miarki liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego miarki

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 22. Druk naklejki z bobrem Uwaga dziecko

szacowany nakład 2 000szt. wydruk na folii monomerycznej laminacja błysk kolor 4+0 cięcie po obrysie docinanie

na uŜytki wymiar 122x85mm (wymiar wg dostarczonej naklejki) częstotliwość dostawy - jednorazowo termin

wykonania i dostarczenia do Zamawiającego naklejek liczony od dnia przekazania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni

23. Projekt i druk dyplomów szacowany nakład 1000 sztuk format A4 pełny 4+0 papier kreda 300 g częstotliwość

dostawy - w zaleŜności od zapotrzebowania w okresie wakacji, konieczność wpisania nazwisk termin wykonania

projektu dyplomów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin

wykonania i dostarczenia do Zamawiającego dyplomów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3

dni 24. Druk ulotek o projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej szacowany nakład 1500 sztuk

format 1/3 A4 papier kreda błysk 135g kolor 4+4 częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania i

dostarczenia do Zamawiającego ulotek liczony od dnia przekazania projektu - nie dłuŜej niŜ 14 dni 25. Projekt i

druk plakatu Dąbrowski Jarmark Świąteczny szacowany nakład 150szt. format B1 kolor 4+0 papier kreda 150g

częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 26. Projekt i druk plakatu (IV Międzynarodowy

Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka) szacowany nakład 100 sztuk format B2 kolor 4+0 papier kreda 170 g

błysk częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 27. Projekt i druk zaproszeń (IV Międzynarodowy

Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka) szacowany nakład 1000 sztuk format A4 dzielone na 3 kolor 4+4 papier

kreda 300 g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszeń liczony od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego zaproszeń liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 28. Projekt i druk

zaproszeń (Koncert Noworoczny) szacowany nakład 350 sztuk format A4 dzielone na 3 kolor 4+4 papier kreda

200 g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszeń liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego

zaproszeń liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 29. Projekt, druk i skład folderu (IV

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka) szacowany nakład 300 sztuk format 130 mm x 240

mm po złoŜeniu objętość 148 stron z okładką okładka papier kreda 250 g okładka kolor 4+4 środek papier kreda

150 g kolor 4+4 oprawa miękka klejona częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu folderu

liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 21 dni termin wykonania i

dostarczenia do Zamawiającego folderu liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 14 dni 30.

Projekt i druk dyplomów (IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka) format A4 kolor 4+0 papier
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kreda 300 g szacowany nakład 200 sztuk częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu

dyplomów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i

dostarczenia do Zamawiającego dyplomów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 31.

Projekt i druk zaproszeń 11 listopada format A4 składane na 3 części kolor 4+4 papier kreda 250 g szacowany

nakład 600 sztuk częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszeń liczony od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego zaproszeń liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 32. Projekt i druk

plakatów 11 listopada szacowany nakład 200 sztuk format B2 papier offset 100g kolor 4+0 częstotliwość dostawy

- jednorazowo termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów

- nie dłuŜej niŜ 14 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów liczony od dnia

zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 33. Projekt i druk plakatów - Dni Dąbrowy Górniczej szacowany

nakład 700 szt. format B1 kolor 4+0 papier offset 100g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania

projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 5 dni termin

wykonania i dostarczenia do Zamawiającego plakatów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5

dni 34. Projekt i druk plakatów - DoŜynki Miejskie i PoŜegnanie Lata szacowany nakład 700 szt. format B1 kolor

4+0 papier offset 100g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 5 dni termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego plakatów liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 35. Projekt i druk

zaproszenia - DoŜynki szacowany nakład 500 szt. format A4 składane na 3 części kolor 4+4 papier kreda 200g

błysk częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszeń liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 5 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego

zaproszeń liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 36. Projekt i druk Quick-button

szacowany nakład 500 szt. średnica 55 mm nadruk w pełnym kolorze 4+0 częstotliwość dostawy - jednorazowo

termin wykonania projektu quickbuttonów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie

dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego quickbuttonów liczony od dnia

zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 37. Projekt i druk plakatów Akcja Lato w mieście 2009 szacowany

nakład 300 szt format B2 (70cmx50cm) kolor 4+0 papier kreda błysk 135g częstotliwość dostawy - jednorazowo

termin wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ

2 dni termin wykonania i dostarczenia plakatów do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie

dłuŜej niŜ 7 dni 38. Druk informatora o Dąbrowie, wersja w języku polskim szacowany nakład 1700 szt. format po

złoŜeniu 100mmx210mm objętość: 28str. + okładka + mapa okładka ze skrzydełkiem, format po rozłoŜeniu

300mmx210mm (tj. 100mm+100mmx210mm), kolor 4+4 papier kreda błysk 170g środek papier kreda błysk

170g, kolor 4+4 mapka przyklejona na taśmę samoprzylepną do okładki, format po rozłoŜeniu A3, składana do

formatu 195x95mm, kolor 4+0, papier kreda błysk 135g szycie zeszytowe termin wykonania i dostarczenia

informatora do Zamawiającego liczony od dnia przekazania projektu i złoŜenia zapotrzebowania na druk - nie

dłuŜej niŜ 14 dni 39. Druk informatora o Dąbrowie, wersja w języku angielskim szacowany nakład 300 szt. format

po złoŜeniu 100mmx210mm objętość: 28str. + okładka + mapa okładka ze skrzydełkiem, format po rozłoŜeniu

300mmx210mm (tj. 100mm+100mmx210mm), kolor 4+4 papier kreda błysk 170g środek papier kreda błysk
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170g, kolor 4+4 mapka przyklejona na taśmę samoprzylepną do okładki, format po rozłoŜeniu A3, składana do

formatu 195x95mm, kolor 4+0, papier kreda błysk 135g szycie zeszytowe termin wykonania i dostarczenia

informatora do Zamawiającego liczony od dnia przekazania projektu i złoŜenia zapotrzebowania na druk - nie

dłuŜej niŜ 14 dni 40. Projekt i druk katalogu organizacji pozarządowych szacowany nakład 500szt. format A5

okładka: papier kreda błysk 300g, kolor 4+4 środek: papier kreda błysk 135g, kolor 4+4 objętość 48 stron +

okładka częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu katalogu liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia katalogu do

Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 41. Projekt i druk plakatów na

Festiwal Organizacji Pozarządowych szacowany nakład 100szt. format A3+ (317x478mm) papier kreda 115g

kolor 4+0 częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu plakatu liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia plakatów do

Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 42. Projekt i druk ulotek na

Festiwal Organizacji Pozarządowych szacowany nakład 6 000szt. forma: 100mmx210mm papier kreda 135g

kolor 4+4 częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu ulotki liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia ulotek do Zamawiającego

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 43. Projekt i druk ulotek promujących działania BOP

i Centrum Wolontariatu szacowany nakład 50 000szt. format A5 (210mmx148mm) papier kreda błysk 135g kolor

4+4 częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu ulotki liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia ulotek do Zamawiającego

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 44. Projekt i druk plakatów - Dzień Ziemi

szacowany nakład 80 szt. format A3 kolor 4+0 papier offset 100 g częstotliwość dostawy jednorazowo termin

wykonania projektu plakatów liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni

termin wykonania i dostarczenia plakatów do zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej

niŜ 7 dni 45. Projekt i druk zaproszeń - Dzień Ziemi szacowany nakład 30 szt. format A5 kolor 4+4 papier kreda

250 g częstotliwość dostawy jednorazowo termin wykonania projektu zaproszenia liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia zaproszeń do

Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 46. Projekt i druk ulotek - spalanie

odpadów szacowany nakład 2000 szt. format A4 składane na pół kolor 4+4 papier offset 100g częstotliwość

dostawy jednorazowo termin wykonania projektu ulotki liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego

materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia ulotek do Zamawiającego liczony od dnia

zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 47. Druk naklejek - oznakowania taksówek szacowany nakład 50

szt. format 250mm x 100 mm - zaokrąglone rogi kolor 4+0 folia samoprzylepna częstotliwość dostawy -

jednorazowo termin wykonania i dostarczenia naklejek do Zamawiającego liczony od dnia przekazania projektu -

nie dłuŜej niŜ 30 dni 48. Projekt i druk obwieszczeń ilość edycji - 2 edycje szacowany nakład 700 szt. dla kaŜdej

edycji format A1 kolor 2+0 papier offset 80 g częstotliwość dostawy jednorazowo dla kaŜdej edycji termin

wykonania projektu obwieszczenia liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ

5 dni termin wykonania i dostarczenia obwieszczeń do zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu -

nie dłuŜej niŜ 5 dni 49. Projekt i druk broszury Przygotuj się na zagroŜenia szacowany nakład 600 szt. objętość 24
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strony + okładka format A 5 środek papier 80 g offset, kolor 4+4 okładka kreda 200g, kolor 4+4 zszycie

zeszytowe częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu broszury liczony od dnia przekazania

przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 10 dni termin wykonania i dostarczenia broszur do

Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 30 dni 50. Projekt i druk broszury

Bezpieczne ferie i wakacje szacowany nakład 800 szt. format A 4 składane na trzy części kolor 4+4 papier offset

80g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu broszury liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 10 dni termin wykonania i dostarczenia broszur do Zamawiającego

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 30 dni 51. Projekt i druk zaproszenia szacowany nakład

60 szt. format A 4 składane na trzy części kolor 4+4 papier kreda 200g częstotliwość dostawy - jednorazowo

termin wykonania projektu zaproszenia liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej

niŜ 10 dni termin wykonania i dostarczenia zaproszeń do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania

projektu - nie dłuŜej niŜ 30 dni 52. Projekt i druk zaproszenia szacowany nakład 60 szt. format A 4 składane na

trzy części kolor 4+4 papier kreda 200g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu

zaproszenia liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 10 dni termin

wykonania i dostarczenia zaproszeń do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ

30 dni 53. Projekt i druk zaproszenia szacowany nakład 100 szt. format A 4 składane na trzy części kolor 4+4

papier kreda 200g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszenia liczony od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 10 dni termin wykonania i dostarczenia zaproszeń

do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 30 dni 54. Projekt i druk zaproszeń

szacowany nakład 500 szt. tj. 150 zaproszeń imiennych, 350 zaproszeń bezimiennych format A4 składane na trzy

części kolor 4+1 papier kreda 250 g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu zaproszenia

liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i

dostarczenia zaproszeń do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 4 dni 55.

Projekt i druk plakatów - Dąbrowa Górnicza mówi NIE uzaleŜnieniom szacowany nakład 250 szt. (5 X 50 sztuk)

format A2 kolor 4+0 papier kreda 150 g częstotliwość dostawy - w pięciu terminach tj. po 50 sztuk druk pięć razy

termin wykonania projektu plakatu liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3

dni termin wykonania i dostarczenia plakatów do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie

dłuŜej niŜ 7 dni 56. Projekt i druk broszur informacyjnych szacowany nakład 1000 szt. format A4 składane na trzy

części kolor 4+4 papier kreda błysk 135 g częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu

broszury liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i

dostarczenia broszur do Zamawiającego liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 57. Projekt

i druk informatorów - Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2010

szacowany nakład 700 szt. format składane i zszywane w ksiąŜeczki A5 środek papier offset 80 g, kolor1+1

okładka offset 80 g foliowana, kolor 4+4, zszycie zeszytowe, objętość 16 stron+ 4 strony okładka częstotliwość

dostawy: jednorazowo termin wykonania projektu informatora liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego

materiałów: nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i dostarczenia informatorów do Zamawiającego liczony od dnia

zaakceptowania projektu: nie dłuŜej niŜ 7 dni Zadanie II Wykonanie kalendarzy, pocztówek i kartek świątecznych

1. Projekt i druk kalendarza wieloplanszowego szacowany nakład 500 szt. format B3 środek kolor 4+0, papier
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kreda 200g błysk kalendarz 12 - planszowy okładka kolor 4+0, 300 g, folia mat, UV wybiórczo spirala

częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu kalendarza liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 5 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kalendarzy

liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 2. Projekt i druk kalendarza trójdzielnego

szacowany nakład 500 szt. wymiar kalendarza 320x855mm wymiar główki 320x220cm główka - kolor 4+0, folia

błysk, główka oprawiona z efektem wypukłości plecki - karton jednostronnie powlekany 250g, kolor 4+0

kalendarium: wymiar: 290x135mm, kolor 2+0, papier offset 80g zawieszka do zamocowania pasek z przesuwnym

okienkiem biała koperta z kartonu częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu kalendarza

liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 3 dni termin wykonania i

dostarczenia do Zamawiającego kalendarzy liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 7 dni 3.

Projekt i druk kartek świątecznych (Wielkanoc) szacowany nakład 500 szt. format DL złoŜony po długim boku

kolor 4+4 papier kreda mat 250g, lakier UV wybiórczo jednostronnie częstotliwość dostawy - jednorazowo termin

wykonania projektu kartek liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni

termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kartek liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej

niŜ 4 dni 4. Projekt i druk kartek świątecznych (BoŜe Narodzenie) szacowany nakład 500 szt. kartka stojąca

trójkątna (trzy części trójkąta złączone bokami, kaŜda część trójkąta o wymiarach: 11 cm podstawa trójkąta i

wysokość trójkąta 20,5 cm ) papier granatowy 285 g - Antalis ozdobny Stardream Lapis Lazuli, nadruk w kolorze

srebrnym, wycinanie laserowe (5 gwiazdek o średnicy 1 cm, logo Dąbrowa Górnicza tj. ilość liter 15 i

podkreślenie, wysokość litery ok. 7 mm) wykrojnik do złoŜenia w stoŜek środek: papier Antalis ozdobny

Stardream Srebrny 120 g, kolor 2+0, wykrojnik do złoŜenia w stoŜek koperta trójkątna 500 szt., papier Antalis

Stardream Srebrny 120g, wymiar 11 cm x 21 cm częstotliwość dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu

kartek liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i

dostarczenia do Zamawiającego kartek liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni 5. Projekt i

druk kartki pocztowej 4 róŜne projekty szacowany nakład 4 x 250 sztuk format 105x148 mm - standardowy

format karty pocztowej kolor 4+4 papier 300g sztywny karton, dwustronnie bielony - folia błyszcząca 1-stronna

częstotliwość dostawy - jednorazowo dla kaŜdego projektu termin wykonania projektu kartki liczony od dnia

przekazania przez Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni termin wykonania i dostarczenia do

Zamawiającego kartek liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3 dni 6. Projekt i druk kalendarza

wieloplanszowego (kalendarium z imieninami, projekt wykonany w oparciu o 12 prac plastycznych dzieci,

konieczność ich skanowania ) szacowany nakład 100 szt. format A3+ (31,5 cm x 47,5 cm) kolor 4+0 papier kreda

200g błysk kalendarz 12 - planszowy okładka kolor 4+0, 300 g, folia mat spirala po krótszym boku częstotliwość

dostawy - jednorazowo termin wykonania projektu kalendarza liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego

materiałów - nie dłuŜej niŜ 5 dni termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego kalendarzy liczony od dnia

zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 5 dni Zadanie III Wykonanie materiałów reklamowych na billboardy 1.

Projekt materiałów reklamowych na billboardy szacowana ilość projektów - 25 sztuk częstotliwość wykonania -

jednorazowo dla kaŜdego projektu termin wykonania projektu billboardu liczony od dnia przekazania przez

Zamawiającego materiałów - nie dłuŜej niŜ 2 dni 2. Druk materiałów reklamowych na billboardy format 3m x 5 m

kolor 4+0 papier billboardowy,minimum 120g, przeznaczony do druku eko-solventowego szacowana ilość
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Część NR: 1   

Nazwa:  Projekt i druk materiałów promocyjno - informacyjnych miasta Dąbrowa Górnicza zadanie I. Wykonanie

ulotek, plakatów, zaproszeń, folderów, informatorów, broszur, dyplomów, rozkładówek, naklejek, zakładek.

Część NR: 2   

Nazwa:  Projekt i druk materiałów promocyjno - informacyjnych miasta Dąbrowa Górnicza zadanie II Wykonanie

kalendarzy, pocztówek i kartek świątecznych.

drukowanych billboardów - 120 sztuk częstotliwość dostawy - jednorazowo dla kaŜdego projektu, przy czym

jednorazowa ilość drukowanych billboardów będzie uzaleŜniona od bieŜących potrzeb Zamawiającego termin

wykonania i dostarczenia do Zamawiającego billboardu liczony od dnia zaakceptowania projektu - nie dłuŜej niŜ 3

dni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

GRAFPRINT Dariusz Lipczyński, ul.Dąbrowskiego 24/86, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 157500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  92615,00

Oferta z najni Ŝszą ceną: 83050,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 92615,00

Waluta:  PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Agencja Reklamowa Cieślik - STUDIO L, ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ

CENĄ
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Cena wybranej oferty:  22000,00

Oferta z najni Ŝszą ceną: 22000,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 31150,00

Waluta:  PLN.


