

**Dąbrowa Górnicza: Pełnienie nadzorów autorskich dla zadania: Budowa
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem
Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie
Górniczej w tym: Etap I - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami
zewnętrznymi**

Numer ogłoszenia: 362049 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzorów autorskich dla zadania: Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie nie objętym podstawowymi obowiązkami projektanta wynikającymi z art. 20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, obejmującym udokumentowanie aktualizacji projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych: 1. wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót dodatkowych 2. wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót zamiennych 3. wykonanie rysunków zamiennych, jeżeli są wymagane przy wystąpieniu robót zamiennych 4. wykonanie rysunków dla realizacji robót dodatkowych w przypadku, gdy wymaga tego zakres wprowadzonych zmian 5. analiza wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania w celu podjęcia decyzji w zakresie charakteru dokonywanych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 6. potwierdzenie wprowadzonych zmian w dokumentacji powykonawczej składanej do PINB-u.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż. Halina Piotrowska-Hirsberg, ul. Wojewódzka 25/15, 40-026 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255537,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 255537,34

Oferta z najniższą ceną: 255537,34 / **Oferta z najwyższą ceną:** 255537,34

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami SIWZ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, w tym załącznikiem nr 6, w dniu 13.08.2008r. do przedmiotowego postępowania została złożona oferta obejmująca także pełnienie nadzorów autorskich (załącznik nr 6 do oferty). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania (przetarg nieograniczony Nr ZP/108/WIM/08), w dniu 29.09.2008r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zgodnie z § 9 ust.1 umowy zakres przeniesionego na Zamawiającego prawa autorskiego do projektu obejmował wyłącznie prawo o charakterze majątkowym w szczególności prawo do prezentacji, kopiowania, udostępniania na przedmiotowych polach eksploatacji z chwilą zapłaty przez Zamawiającego ostatniej faktury. Obecnie

zachodzi potrzeba udzielenia zamówienia na pełnienie nadzorów autorskich na podstawie ust.1 ppkt 1.2. i ust.5 § 6 umowy na pełnienie nadzorów autorskich nie objętych podstawowymi obowiązkami projektanta wynikającymi z art. 20 ust.1 ustawy Prawo budowlane.