

Kontrakt TA1/2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** [Urząd Miejski](#)**Adres pocztowy:** [ul.Graniczna 21](#)**Miejscowość:** [Dąbrowa Górnicza](#)**Kod pocztowy:** [41-300](#)**Kraj:** [Polska](#)**Punkt kontaktowy:****Tel.:** [+48 322959634](#)**Osoba do kontaktów:** [Ilona Roter](#)**E-mail:** jrp@dabrowa-gornicza.pl**Faks:** [+48 322959692](#)**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://bip.dabrowa-gornicza.pl>Adres profilu nabywcy (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**☒ **Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)☐ **Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Kontrakt TA1/2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OPIS****II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Kontrakt TA1/2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu Rozdziału 3 Warunków Kontraktowych dla Budowy FIDIC, wraz z pełnieniem funkcji inspekcji nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dla następujących Kontraktów na Roboty:

Kontrakt W1: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce,

Kontrakt W2 zadanie IIA: Budowa tłoczni „Tworzeń” wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną w ul. Tworzeń, Zaplecze, częściowo w ul. Roździeńskiego i Piłsudskiego,

Kontrakt W2 – zadanie IIB: Budowa tłoczni „Piekło” wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną w dzielnicach: Piekło i Antoniów,

Kontrakt W3: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie,

Kontrakt W4: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie,

Kontrakt W5: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice.

W ujęciu ogólnym zakres kontraktów będzie obejmował wykonanie:

- pompowni/tłoczni ścieków ok. szt. 21

- kanalizacji sanitarnej ok. 120 km,

- kanalizacji deszczowej ok. 63 km,

- wodociągu 62 km,

oraz likwidację Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach.

Inżynier Kontraktu obejmie obowiązki po Inżynierze Kontraktu, z którym jest rozwiązywana umowa. Obecnie trwa realizacja trzech kontraktów na roboty budowlane i niezbędny jest pełny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Wykonawca winien zagwarantować obecność personelu na budowie w sposób zapewniający ciągły nadzór i możliwość bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71520000	
Dodatkowe przedmioty	71356200	

Kontrakt TA1/2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I**SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☐ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☒ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający** (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

[ZP.JRP.271.4.52.2011](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- ☒ SIMAP
- ☐ OJS eSender

Login: [ENOTICES_um-dg-pl](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2011-065644](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S	z dnia	(dd/mm/rrrr)
92-151283	13/05/2011	

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[11/05/2011](#) (dd/mm/rrrr)

Kontrakt TA1/2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- ☒ Procedury niepełnej
- ☐ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. <input checked="" type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- ☐ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)

Kontrakt TA1/2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	
Punkt kontaktowy:	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”

W związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z umowy na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I Zamawiający złożył oświadczenie o rozwiązaniu z nim umowy i dnia 11.05.2011r. wszczął postępowanie mające wyłonić nowego Inżyniera Kontraktu.

Równolegle - Wykonawca sprawujący obecnie rolę Inżyniera Kontraktu podjął szereg czynności w celu poprawy jakości usług świadczonych w ramach zawartej umowy. Przedłożył nowy schemat struktury zarządzania Projektem. Wzmocnił znacznie kadrę inżynierską, poprzez częściową wymianę, a także uzupełnienie jej o nowych specjalistów (stosownie do fazy rozwoju Projektu). Tym samym rozpoczął realizację programu naprawczego.

Zamawiający biorąc pod uwagę, że znaczna część robót będących przedmiotem nadzoru jest w trakcie wykonywania i wszelkie zakłócenia w ciągłości sprawowania roli inżyniera kontraktu zagrażają ciągłości realizacji robót budowlanych, mając na względzie dobro inwestycji w dniu 20.05.2011r. zgodził się na kontynuowanie realizacji umowy przez dotychczasowego Inżyniera Kontraktu

W związku z powyższym stanem faktycznym wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe, tym samym jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

20/05/2011 (dd/mm/rrrr)