

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tuczawa” w Dąbrowie Górniczej

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** [Urząd Miejski](#)**Adres pocztowy:** [ul. Graniczna 21](#)**Miejscowość:** [Dąbrowa Górnicza](#)**Kod pocztowy:** [41-300](#)**Kraj:** [Polska](#)**Punkt kontaktowy:****Tel.:** [+48 322956839](#)**Osoba do kontaktów:** [Wojciech Mizerski](#)**E-mail:** inwestycje@dabrowa-gornicza.pl**Faks:** [+48 322956958](#)**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)****Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):** <http://bip.dabrowa-gornicza.pl>**Adres profilu nabywcy (URL):****I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**☒ **Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)☐ **Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Partner Prywatny, z którym zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym („Umowa”), zobowiązany będzie do budowy drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej („Droga”) oraz jej późniejszej eksploatacji i utrzymania zgodnie z postanowieniami Umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia zostały opisane w Projekcie Wykonawczym nr D-07-853-01 stanowiącym Załącznik nr 1 do Memorandum Informacyjnego (Memorandum Informacyjne stanowi opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego, o którym mowa art. 60c. ust. 1. pkt 1 oraz art. 60d. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), które znajduje się na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Budowa Drogi obejmować będzie trzy kolejne odcinki:

- Odcinek 1 obejmuje odcinek od węzła DK 94 z DW 790 (ok. 200m od węzła), śladem DW 790 do skrzyżowania z ul. Koksowniczą (wraz ze skrzyżowaniem) [km opracowania 0+200 ÷ 1+850, o długości 1650m];
- Odcinek 2 obejmuje odcinek od skrzyżowania DW 790 z ul. Koksowniczą (bez skrzyżowania), śladem ul. Koksowniczej do skrzyżowania z ul. Gołonoską, śladem ul. Gołonoskiej do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką (bez skrzyżowania) [km opracowania 1+850 ÷ 5+250, o długości 3400m];
- Odcinek 3 obejmuje odcinek nowej drogi od skrzyżowania ul. Koksowniczej z ul. Ząbkowicką (wraz ze skrzyżowaniem), przedłużenie ul. Gołonoskiej przez lasy Bienia w rejon podłączenia do terenów inwestycyjnych „Tucznawa”, do skrzyżowania z DW 796 (wraz ze skrzyżowaniem) [km opracowania 5+250 ÷ 8+974,44, o długości 3724,44 m].

Partner Prywatny zobowiązany będzie do budowy Drogi, której całkowita długość zgodnie z projektem wynosi 8774,44 m [km 0+200÷8+974,44], jednak jako kilometraż bazowy związany z eksploatacją i utrzymaniem Drogi został przyjęty cały odcinek od węzła drogowego z DK-94 (miejsce przecięcia się osi DK-94 z DW-790) tj. km 0+000 do końca opracowania tj. do km 8+974,44. W związku z powyższym czynności eksploatacji i utrzymania Drogi dotyczyć będą odcinka dłuższego o 200 m od odcinka wybudowanego przez Partnera Prywatnego, tj. o długości łącznej 8974,44 m. Konieczność wliczenia dodatkowego odcinka (200 m) do eksploatacji i utrzymania Drogi wynika ze względów praktycznych, a w szczególności z konstrukcji urządzeń odwadniających Drogę, a także ze sposobu określenia jej przebiegu.

Projekt obejmuje w szczególności przebudowę istniejącego odcinka Drogi poprzez wzmocnienie podbudowy do nośności 115 KN dla obciążenia ruchem KR5, KR6. Droga zostanie poszerzona tak, aby szerokość jezdni wyniosła 7 m a pasy ruchu min. 3,5 m dla każdego kierunku, na całym przebiegu Drogi.

Ponadto założono wykonanie wydzielonych pasów do prawo i lewoskrętów w rejonie skrzyżowań umożliwiających prowadzenie płynnego ruchu. W miejscach gdzie występują wzniesienia zaprojektowane zostały pełnowymiarowe pasy dla ruchu powolnego w celu wyeliminowania jakichkolwiek utrudnień w ruchu i umożliwianie wyprzedzania pojazdów jadących wolno. Ruch na najważniejszych skrzyżowaniach został w całości skanalizowany poprzez wprowadzenie skrzyżowań z ruchem okrężnym (na całym odcinku przebudowywanej Drogi zastosowano 5 takich rozwiązań) o parametrach umożliwiających swobodny przejazd pojazdów oraz maksymalnie poprawiających bezpieczeństwo ruchu w tych rejonach. Na pozostałych skrzyżowaniach wprowadzono wydzielenie pasów do lewoskrętów umożliwiających bezkolizyjny przejazd uczestników ruchu przez skrzyżowanie. Zastosowane rozwiązania projektowe dla tej Drogi pozwolą uzyskać podwyższone parametry ruchu, które znacząco będą wpływać na komfort i czas podróżowania.

Na mocy Umowy, Partner Prywatny będzie zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości wydatków na jego realizację (w tym kosztu budowy i eksploatacji). Wynagrodzenie przysługujące Partnerowi Prywatnemu będzie miało charakter tzw. opłaty za dostępność Drogi.

Ponadto Partner Prywatny będzie zobowiązany zapewnić przejezdność Drogi w trakcie jej budowy zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.

Podmiot Publiczny przewiduje, że finansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków własnych Partnera Prywatnego oraz środków uzyskanych przez Partnera Prywatnego z banków i/lub innych instytucji finansowych (po wcześniejszym uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

| | Słownik główny | Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) |
|--|----------------|--|
|--|----------------|--|

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tuczawa” w Dąbrowie Górniczej”

| | | |
|----------------------|----------|--|
| Główny przedmiot | 45233120 | |
| Dodatkowe przedmioty | 45233129 | |
| | 45233220 | |
| | 45213310 | |
| | 45233140 | |
| | 45233125 | |
| | 45233124 | |
| | 79993000 | |
| | 63712300 | |
| | 79420000 | |
| | 45233221 | |
| | 45233290 | |
| | 45233291 | |
| | 45233292 | |
| | 45233294 | |
| | 45233280 | |
| | 45316110 | |
| | 45316213 | |
| | 45316212 | |
| | 34928000 | |
| | 45233150 | |

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tuczna” w Dąbrowie Górniczej”
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☐ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☒ Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

[ZP/WIM-341-2-60/10](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- ☒ SIMAP
- ☐ OJS eSender

Login: [ENOTICES_um-dg-pl](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2010-062173](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

| | | |
|--|----------------------------|--------------|
| Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S | z dnia | (dd/mm/rrrr) |
| 99-149513 | 22/05/2010 | |

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[17/05/2010](#) (dd/mm/rrrr)

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym

Tuczna” w Dąbrowie Górniczej” SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- ☒ Procedury niepełnej
- ☐ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

| |
|---|
| <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. <input checked="" type="radio"/> Zamówienia nie udzielono. |
| <input checked="" type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. |

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- ☐ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: | Zamiast: | Powinno być: |
|---|----------|--------------|
| | | |

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

| Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: | Zamiast: | | Powinno być: | |
|--|--------------|---------|--------------|---------|
| | (dd/mm/rrrr) | (gg:mm) | (dd/mm/rrrr) | (gg:mm) |
| | | | | |

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym

Tuczna” w Dąbrowie Górniczej”

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

| | |
|---|---------------|
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: | |
| Oficjalna nazwa: | |
| Adres pocztowy: | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: |
| Kraj: | |
| Punkt kontaktowy: | Tel.: |
| Osoba do kontaktów: | |
| E-mail: | Faks: |
| Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) | |
| Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): | |
| Adres profilu nabywcy (URL): | |

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

| Miejsce, w którym należy dodać tekst | Tekst do dodania |
|--------------------------------------|------------------|
| | |

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”

Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zadania wynosiła: 100 000 000,00 zł brutto. Firma STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 ; 05-800 Pruszków, która jako jedyna złożyła ofertę w przedmiotowym postępowaniu zadeklarowała wykonanie zamówienia za kwotę 215.219.543,50 zł brutto. Z uwagi na fakt że oferta z najniższą ceną z pośród złożonych ofert przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest aktualnie możliwości jej zwiększenia unieważnienie postępowania stało się konieczne.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

26/08/2011 (dd/mm/rrrr)