

**Dąbrowa Górnicza: Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją
Kontraktu W 2 - zadanie II B: Budowa tłoczni Piekło wraz z rurociągiem
tłocznym i infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w dz.: Piekło i
Antoniów w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -
ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I.**

Numer ogłoszenia: 383708 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700 , strona internetowa bip.dabrowa-gornicza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją Kontraktu W 2 - zadanie II B: Budowa tłoczni Piekło wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w dz.: Piekło i Antoniów w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w publicznym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) o wartości poniżej 193 000 EUR. 2. Jednostka projektowa sprawować będzie nadzór autorski nad realizacją Kontraktu W2 - zadanie IIB Budowa tłoczni Piekło wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w dzielnicach: Piekło i Antoniów w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I - na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez projektantów Jednostki projektowej: a) bez wynagrodzenia: 1. udział na budowie przy przekazywaniu placu budowy; 2. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 3. czynności projektanta wynikające z niniejszej umowy, spowodowane błędami autora danego projektu. b) za wynagrodzeniem ustalonym w umowie: 1. wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót dodatkowych; 2. wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót dla wynikłych robót zamiennych; 3. wykonanie rysunków zamiennych, jeżeli są wymagane przy wystąpieniu robót zamiennych, wykonanie rysunków dla realizacji robót dodatkowych w przypadku, gdy wymaga tego zakres wprowadzonych zmian; 4. analiza

wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania w celu podjęcia decyzji w zakresie charakteru dokonywanych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; 5. potwierdzenie wprowadzonych zmian w dokumentacji powykonawczej składanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 6. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą Robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych; 7. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 8. udział przy odbiorach robót; 9. uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikowych oraz przy odbiorze końcowym, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp.; 10. udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych i całej inwestycji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie zostaje udzielone na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 1 ppkt b) ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami). Nadzory autorskie, będące przedmiotem zamówienia, mogą być pełnione wyłącznie przez autora projektów budowlanych i wykonawczych. Mając na uwadze prawa autorskie do opracowanego projektu, wykonawca zostaje wybrany w trybie z wolnej ręki, jako jedyny, któremu można udzielić wykonanie przedmiotowego zamówienia. W związku z ochroną praw wyłącznych, wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. Dz.U. nr 24 poz. 83 (tekst jednolity - z 2006r. Dz. U. nr 90 poz. 631) zamówienie może być udzielone wykonawcy, który opracował przedmiotową dokumentację projektową. Podkreślenia wymaga, że w odniesieniu do praw autorskich, a w szczególności autorskich praw osobistych autorowi przysługuje m.in. skuteczne erga omnes roszczenie negatoryjne w zakresie ewentualnych naruszeń (np. zmian w dokumentacji projektowej, na które autor nie wyraził zgody), co przesądza o fakcie, że dla prawidłowego wykonania zamówienia konieczna jest, aby nadzór autorski był wykonywany przez autora projektu. Za okoliczność prawnie indyferentną uznać należy hipotetyczną możliwość udzielenia

zamówienia z zachowaniem trybu konkurencyjnego, tj. łącznie z zamówieniem na prace projektowe. Kluczowe z punktu widzenia przesłanek do zastosowania tego przepisu jest to, czy w momencie podjęcia przez zamawiającego decyzji o udzieleniu zamówienia istnieje podmiot, któremu przysługują prawa wyłączne ograniczające możliwość wykonania zamówienia przez innych potencjalnych wykonawców - co ma miejsce w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Konsorjum Firm: Grontmij Polska Sp. z o.o. -lider, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o.- uczestnik, ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.