

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 409500-2011 z dnia 2011-12-02 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. , Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości zamówienia...

Termin składania ofert: 2011-12-12

---

**Numer ogłoszenia: 14038 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 409500 - 2011 data 02.12.2011 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, fax. 032 2625032, 2956700.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.3.2..

**W ogłoszeniu jest:** III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał: 1. co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego lub Menadżera Projektu dla inwestycji polegającej na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej opartej na technologii światłowodowej, dla której wartość robót budowlanych wynosi minimum 10 mln zł brutto oraz wartość dostaw sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego wynosi minimum 5 mln zł brutto; 2. co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu lub weryfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej, dla której wartość robót budowlanych wynosi minimum 10 mln zł brutto; 3. co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, wzór umowy z których co najmniej jedna dotyczyła robót budowlanych o szacowanej wartości zamówienia powiększonej o wartość podatku VAT tj. minimum 10 mln zł brutto oraz co najmniej jedna dotyczyła dostaw o szacowanej wartości zamówienia powiększonej o wartość podatku VAT tj. minimum 5 mln zł brutto; 4. co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu lub nadzorze i koordynacji realizacji projektu we wszystkich jego etapach, w szczególności obejmującej zarządzanie projektem teleinformatycznym w zakresie planowania i harmonogramowania prac, rozliczania projektu, zarządzania ryzykiem (m.in. identyfikacja zagrożeń i przeciwdziałanie), zarządzania zmianami, zarządzanie jakością (m.in. weryfikacja prowadzonych prac z dokumentem planu jakości) oraz

monitorowania przebiegu realizacji prac..

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający uzna powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał: 1. co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego lub Menadżera Projektu dla inwestycji polegającej na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej opartej na technologii światłowodowej, dla której wartość robót budowlanych wynosi minimum 10 mln zł brutto oraz wartość dostaw sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego wynosi minimum 5 mln zł brutto; 2. co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu lub weryfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej, dla której wartość robót budowlanych wynosi minimum 10 mln zł brutto; 3. co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, wzór umowy dla zamówienia na dostawę i instalację sprzętu sieciowego, dla którego wartość dostawy wynosi minimum 3 mln zł brutto; 4. co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu lub nadzorze i koordynacji realizacji projektu we wszystkich jego etapach, w szczególności obejmującej zarządzanie projektem teleinformatycznym w zakresie planowania i harmonogramowania prac, rozliczania projektu, zarządzania ryzykiem (m.in. identyfikacja zagrożeń i przeciwdziałanie), zarządzania zmianami, zarządzanie jakością (m.in. weryfikacja prowadzonych prac z dokumentem planu jakości) oraz monitorowania przebiegu realizacji prac..