

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 497666-2012 z dnia 2012-12-07 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza

I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia uzupełniającego na budowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP I -...

**Dąbrowa Górnicza: Budowa Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie
Górniczej w tym: ETAP I - Zagospodarowaniem terenu
wraz z sieciami zewnętrznymi - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 521394 - 2012; data zamieszczenia:
20.12.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 497666 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP I - Zagospodarowaniem terenu wraz z sieciami zewnętrznymi - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia uzupełniającego na budowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP I - Zagospodarowaniem terenu wraz z sieciami zewnętrznymi zgodnie z projektem, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami II. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1. Wykonanie: - przyłącza gazu - roboty ziemne - sieci gazowej - roboty montażowe - punkt redukcyjno-pomiarowy 2. Pawilon nr 5 - wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych płaszczem z blachy nierdzewnej - ok. 83 mb. 3. Pawilon nr 2 - wykonanie: - instalacji wod-kan, - instalacji grzewczej (dostosowanie instalacji do obecnej funkcji pomieszczeń). 4. Pawilon nr 2 - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (dostosowanie instalacji do obecnej funkcji pomieszczeń). 5. Wykonanie: - montażu dwóch kompletów źródeł ulicznych - instalacji wod-kan do podlewania zieleni przy Pawilonach P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8-P9 6. Wykonanie: - montażu gniazd elektrycznych i komputerowych - rozmieszczenia urządzeń portierni - instalacji słaboprądowych. 7. Wykonanie prac ziemnych obok projektowanej trasy kanalizacji, dostarczenie i ułożenie kabla XRUHAKX 1 x 240 mm² w izolacji 20 kV w rurach osłonowych typu Arot. W zakresie Tauron Dystrybucja SA pozostaje nadzór nad pracami, wykonanie muf przelotowych, prace pomiarowe i dostarczenie 8. Wykonanie: - zadaszenia nad schodami zewnętrznymi zejścia do piwnic Pawilonu nr 2A. - zadaszenia nad schodami zewnętrznymi zejścia do magazynu usytuowanego w piwnicy Pawilonu nr 5. 9. Wykonanie robót uzupełniających dot. zasilania Obiektu: - dostawa szafek kablowych zaciskowych z zaciskami kablowymi, - montaż szafek kablowych równoległe do istniejących szafek pomiarowych, - ułożenie odcinka kabla o przekroju 1500 mm² łączącego zaciski przekładnika w szafce pomiarowej 10. Wstawienie: - zaworu przelotowego o śr. 15 mm - 2 szt. - zaworu przelotowego o śr. 20 mm - 14 szt. - zaworu przelotowego o śr. 25 mm -

14 szt. - zaworu przelotowego o śr. 32 mm - 12 szt. - zaworu przelotowego o śr. 50 mm - elektrozawór EV220B(seria 15-50) z serwosterowaniem - 1szt. 11. Wykonanie wzmocnienie skarp nasypów po stronie północnej działki żelbetowymi płytami ażurowymi. 12. Wyburzenie fundamentów kominów kotłowni oraz fundamentów pod słupy. 13. Wykonanie - wymiany odcinka wodociągu dł. szacunkowe: Ø 110 - 24m i Ø160 - 18 m - dostawy i montażu nowych zasuw, - robót ziemnych. 14. Montaż skrzynek sterowania rozdzielaczami. 15. Montaż dwóch segmentowych liniowych progów zwalniających płytowych U- 16c oraz kompletu koniecznych znaków poziomych i pionowych. 16. Montaż odbojoporęczy HRBAC firmy C/S Polska: -Pawilon P3A - I piętro: 80 mb, -Pawilon P4A i P4B - parter: 180 mb, 17. Montaż narożników zabezpieczających SM20 76x76 wys. 1.22 firmy C/S polska -Pawilon P3A - I piętro: 2 szt. -Pawilon P4A i P4B - parter: 8 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 734478,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 731120,00

Oferta z najniższą ceną: 731120,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 731120,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z zm.) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi, które miało miejsce w dniu 27.07.2010r. powstała konieczność udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. Firmie Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa zamówienia uzupełniającego. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z art. 32 i 33 Ustawy przed wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wynosiła 101.207.024.33 zł, w tym wartość zamówienia podstawowego określono na 86.930.248.37 zł, a przewidywanych zamówień uzupełniających na kwotę 14.276.775.96 zł. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego, którego zamierza udzielić Zamawiający wynosi 734.478,19 zł netto. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego ogłoszenia stanowi trzecie zamówienie uzupełniające, pierwsze udzielone 30.09.2011r. miało wartość szacunkową 1.102.840,71 PLN, wartość zawartej umowy wyniosła 530.611,42 PLN netto, natomiast drugie udzielone

27.09.2012r. miało wartość szacunkową 1.821.805,99 zł netto, wartość zawartej umowy wyniosła 1.819.236,11 PLN netto. Suma wartości wszystkich zamówień uzupełniających mieści się w kwocie przewidywanych zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające, przewidziane zostało w sekcji VI.3 ogłoszenia o zamówieniu nr 2010/S 63-093544 oraz dodatkowo w treści SIWZ - pkt. 4.2 , polega na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające stanowi, sui generis lustrzane odbicie zamówienia podstawowego