INWESTOR:
Gmina Dabrowa Gérnicza

ul. Graniczna 21, 41-303 Dabrowa Gérnicza

WYKONAWCA:
SALFA?”

BOZENA HABRAJSKA

Al H. Koffataja 34; 42-500 Bedzin

TYTUL OPRACOWANIA:

Projekt modernizacji wewnetrznej sieci wodociagowej
przeciwpozZarowej polegajacej na zabudowie hydrantow
DN25 z wezZem pofsztywnym w budynku Przedszkola nr 28
przy Al Z2wyciestwa 89a i 89b oraz zapewnienie
szerokosci co najmniej 0,9metra w swietle oscieZnicy dia
drzwi stuzacych celom ewakuacji w budynku 89a i 89b, a
fakzZe zastosowanie oswietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych w budynku 89a i 89b w Dabrowie
Gorniczej. '

AUTOR OPRACOWANIA:
Projektant: mgr inz. Cezary Stepien

Opracowai: mgr inz. Aleksandra Warcaba

Rzeczoznawca do spraw zab. p.poZz.:
inz. Jerzy Wojcik KG PSP Nr 384/99

Czerwiec 2013r.



A)

B)

ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC OPISOWA

1.  Opis techniczny
2. Opis techniczny instalacji awaryjnego oswietlenia

CZESC RYSUNKOWA

CZESC INSTALACJI HYDRANTOWEJ:

1. Rzut budynku A skala 1:
2.  Rzut budynku B skala 1:
3. Rozwinigcie instalacji p.poz. Budynek A i B skala 1:
CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rzut budynku A skala 1:
2.  Rzut budynku B skala 1

100
100
100

100

: 100



1. OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji wewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
polegajacej na zabudowie hydrantéw DN25 z wezem polsztywnym w budynku
Przedszkola nr 28 przy Al. Zwycigstwa 89a i 89b oraz zapewnienie szerokosci
co najmniej 0,9metra w $wietle oscieznicy dla drzwi stuzacych celom ewakuacii
w budynku 89a i 89b, a takze zastosowanie o$wietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych w budynku 89a i 89b w Dabrowie Gérniczej.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

© Zlecenie inwestora.
c Projekt architektoniczny.
o Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace instalacji ppoz.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie modernizacji projektu instalacji wody
przeciwpozarowej  hydrantowej w  budynku Przedszkola przy
Al. Zwycigstwa 89a 1 89b w Dabrowie Gornicze;.

Projekt ma na celu spehienie warunkéw Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719z 201071.).

1.3. STAN PROJEKTOWANY

Budynek Przedszkola przy Al. Zwyciestwa 89a i 89b w Dabrowie
Gorniczej jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej przygotowywanej
miejscowo, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania ze stacjg
wymiennikéw w budynku i elektryczna.

Woda zimna dostarczana jest z sieci miejskiej przewodami stalowymi
DN20. Uktad pomiarowy 2z wodomierzem znajduje sie w
pomieszczeniach gospodarczych obydwu budynkéw w  przestrzeni
nadsufitowe;j.

Bezposrednio po wejsciu przewodu wody zimnej za armatura pomiarowsg
zamontowany jest trojnik rozdzielajacy wode na instalacie dla celow
socjalnych, oraz na instalacje ppoz. Woda zimna na cele socjalne
doprowadzona jest do umywalek, misek ustepowych, zlewow,
zlewozmywakow, bojlera elektrycznego. Instalacja wody zimnej i ppoz.
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. W budynku przedszkola
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zamontowane s3 dwa hydranty po jednym na kazdy budynek. Hydranty
wewnetrzne 25 z wezem pdlsztywnym dlugosci 30metréw oraz
pragdownicg wodna umieszczonag w typowych szafkach z zamykanymi

1 oznakowanymi drzwiczkami. W budynku A nalezy zamontowaé
dodatkowy hydrant wewnetrzny @25 z wezem polsztywnym o dhugosci
30metréw zlokalizowany na wejsciu do budynku. Zamontowaé
oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych w ilosci i miejscach
pokazanych na rzutach. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowac: na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach oswietlonych
wylacznie swiattem sztucznym, budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé¢ przez co najmniej 1
godzing od zaniku os$wietlenia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne
nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan
w tym zakresie.
Rozprowadzenie wody z istniejgcego przylacza o srednicy DN20 jest
wystarczajgce jesli chodzi o potrzeby zabezpieczenia ppoz. opisywanego
budynku. W ciggu komunikacyjnym stuzacym celom ewakuacyjnym
nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne oraz zapewni¢ szerokoéé drzwi w
swietle oscieznicy minimum 0,9metra.
Budynek  Przedszkola jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Wysokos¢ budynku — niski (N)
W budynku nalezy stosowac¢ nastepujace rodzaje punktdw poboru wody
do celow przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co
najmniej 1 godzine:
hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym na kondygnacjach
nadziemnych, zwane dalej ,,hydrantem 257
hydranty wewnetrzne powinny spetia¢ wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich
(EN)
Hydranty 25 powinny by¢é umieszczane przy drogach komunikacji
ogdlnej, a w szczegolnosci przy wejciach do budynku i klatek
schodowych na kazdej kondygnacji budynku
Hydranty powinny znajdowa¢ si¢ na kazdej kondygnacji
Zasieg hydrantow 25 w poziomie powinien obejmowaé cata powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia
Zawory odcinajace hydrantdw 25 powinny by¢ umieszezane na
wysokosci 1,35 £ 0,1m od poziomu podtogi
Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s



Srednice nominalne przewodow zasilajacych , w milimetrach ,na ktorych
instaluje si¢ hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny
wynosic¢ co najmniej DN 25 -dla hydrantow 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej

Cisnienie na zaworze hydrantowym 25, potozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysokos¢ 1 opory hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz
0,2 MPa

Maksymalne  cisnienie robocze w  instalacji = wodociggowe;
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé 1,2
MPa przy czym na zaworze hydrantowym 25 i zaworach odcinajgcych
hydrantow 25 nie powinno przekraczaé 0,7 MPa

Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z
zewngtrznej sieci wodociagowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim
zapasie wody do celdw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za
pomoca pompowni przeciwpozarowej zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatléw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Warunek
ten nie dotyczy piondw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych Scianami i zamknigtych drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

[nstalacj¢ wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodow na
podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do
rur wg BN-69/8864-03 z wkladka tlumiaca z gumy. Przepusty
instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego beda wykonywane w klasie odpornosci ogniowe;j
danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi
typ CP620 HILTI. Instalacja hydrantowa p-poz. powinna byé wykonana
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Wydajnos¢ zaworu hydrantowego Dn25 — 1,0dm3/s.

Minimalne ci$nienie wyptywu przed hydrantem — 0,20MPa.

W najnizszych punktach rurociagdéw zamontowaé zawory spustowe.



Po wykonaniu instalacji hydrantowe] nalezy sprawdzi¢ cisnienie i
wydajnos¢ kazdego hydrantu pozarowego wedtug PN.

1.4. OPRACOWANIE

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

- hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

- hydranty wewnetrzne HP-52 wg PN-EN-671-2/1999,

- waz potsztywny H-25 wg EN-694.

- waz tloczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151

- pradownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

- pradownica PW-52 wg PN-89/M51028

Laczenie przewodéw wykona¢ za pomoca zlaczek gwintowanych
ocynkowanych. Polaczenia gwintowane uszczelnié za pomoca konopi
zwilzonych pastg grafitowg. Dla zawieszenia rur proponuje sie stosowaé
zawiesia z wktadka elastyczng np. firmy HILTI lub FISHER. Instalacje
nalezy podiaczy¢ do szyny uziemiajacej. Do kompensacji wydiuzen
cieplnych przewiduje si¢ kompensacje naturalng wykorzystujaca
zatamania tras przewodow. Rury w kanale i w piwnicy zaizolowagé otuling
z welny mineralnej gr. 30mm, a odcinki obudowane plytami GK
zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej gr. 20mm. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o
wewnetrzne] Srednicy wiekszej co najmniej] o 4mm od zewnetrznej
Srednicy przewodu. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypelnié
niepalnym plastycznym materiatem uszczelniajacym. Konce rur nalezy
wyprowadzi¢ poza obrys przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczna.
Wszystkie elementy instalacji nalezy mocowac do przegréd budowlanych
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych mocowan.
Zaprojektowano skrzynki hydrantowe z pelnym wyposazeniem. Proponuje
si¢ hydranty np. firmy GRAS typu HW-25 N-KP-30 Kombi i HW-25W-
KP-30 Kombi. Podejscia do hydrantow wykonaé nalezy z rur o $rednicy
25 mm. Zawory hydrantow majg by¢ usytuowane na wysokosei 1,35 m
nad posadzka z nasadg tloczna skierowang w dot. Przy rozmieszczaniu
hydratéw brano pod uwage ich zasieg (33 m dla hydrantu Dn 25) oraz
mozliwos¢ zamocowania tych hydrantéw do konstrukcji obiektu.
Przewody zasilajace wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Hydrant
wewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 671-1.
Hydranty oznakowa¢ wg PN-92/M-01256/01.

Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji hydrantowej wynosi



2 dm3/s, przy zalozeniu jednoczesnosci dziatania dwéch hydrantow
wewnetrznych, kazdego o wydajnosci 1 dm3/s.

Instalacja ~ wodociggowa  wewnetrzna  przeciwpozarowa  zostala
zaprojektowana 1 winna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektow i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.)
oraz wg PN-EN 671-1.

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie grunto emalig poliwinylowg UNIWIL C. Tlo$¢ warstw — 1.
Przed pomalowaniem przewody oczysci¢ szczotkami stalowymi do 2
stopnia czystosci. Przewody ocynkowane, odttuscié. Do odtluszczania
nalezy uzywac rozpuszczalnika (benzyna, ksylen) lub wodny roztwoér
amoniaku z dodatkiem detergentu w proporcji na 101 wody, 0,5 litra 25%
roztworu amoniaku i 10 ml detergentu.

Rurociagi instalacji wodnych powinny posiadaé zabezpieczenie przed
roszeniem poprzez wykonanie izolacji termiczne;.

Instalacje hydrantowa nalezy poddaé prébie szczelnosci na ci$nienie
probne P=0,6MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna jezeli manometr w
ciggu 20 min nie wykazuje spadku ciénienia. Instalacja nie powinna
wykaza¢ przeciek6w na przewodach, armaturze i potaczeniach. Proba jest
pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig sie kropelki wody. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci przewody wodociagowe
nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego wode z wodociagu.

W celu zapewnienia skutecznodci dziatania, hydranty wewnetrzne
powinny by¢ poddawane odpowiednim badaniom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z obowiazujacymi normami i
instrukcja obstugi wydang przez producenta.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢
dokonywane nie rzadziej niz raz w roku. Dokladny opis powyzszych
czynnosci znajduje si¢ w instrukcji naprawy i konserwacji hydrantu HW-
25 wykonanego zgodnie z normg EN-671-1.

1.5. ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM

ZANIECZYSZCZENIEM

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢
zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez
bezposrednio za wejsciem wody zimnej do budynku dla czesci socjalnej
przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego typ EA DN25. Przed
zaworem EA zamontowac filtr siatkowy i zawor odcinajacy.



Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢
zabezpieczona przed wtornym zanieczyszczeniem. Dlatego tez
bezposrednio za wejsciem wody zimnej do budynku dla czesci socjalnej
przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego typ EA DN25. Przed
zaworem EA zamontowac filtr siatkowy 1 zawdr odcinajacy.

W celu zapewnienia nieprzerwalnego strumienia wody w instalacji ppoz.
na odgatezieniu wody do celow socjalnych zamontowaé zawor
pierwszenstwa typ VV100 —1A DN40. W warunkach normalnych zawor
ten jest otwarty 1 pracuje jako regulator cisnienia w instalacji
wodociggowe] na cele socjalne, natomiast w przypadku pozaru zawdr ten
odcina doptyw wody do instalacji wodociagowej na cele socjalne. Zawor
pierwszenstwa nie wymaga dostarczenia energii elektryczne;.

Na odgatezieniu wody do instalacji ppoz. zamontowaé¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru np.EA —RV 283 p.
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3 3 Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RRAG VIZO/T131/443/02

DECYZJA NR 443/02

Na podstawie art13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i§ 9 ustl rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkciji techniczaych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 112 Kpa (tekst jednolity Dz.U Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Cezarego Stepiert na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiykg zawodows Oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. shwierdza sig, Ze.

Pan mgr inz. inzynierii srodowiska Cezary STEPIEN
ur. dnia 28 luty 1961 r. w Sosnowcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen;
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie .

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Siaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Cezarego
Stepie wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale Inzynieri
Srodowiska w zakresie inzynierii srodowiska oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Giéwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wajewody Slaskiego w terminie 14 dai
od daty otrzymania decyzjl.

Otrzymuja: )
1. Pan Cezary STEPIEN ;
ul. Wieczorka 2af104, 41-200 Sosﬁgoﬁviec
2. Gléwny Inspeklor Nadzoru Budomﬂqnego
ul. Krucza 38742, 00-926 Warszawa -
3. ala

o .
DF created with pdfFactorv Pro trial version www.ndffactorv.com



Katowice, 14 wrze$nia 2012 r.

Pani/Pan Cezary Stepien
ul. Wieczorka 2 A/104

41-219 Sosnowiec

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Stepien Cezary

jest czlonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/S/1351/03
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.10.2013 r.

40-026 KATCYICE ul. Podgora 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.p! www.slk piib.org.pl
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mgr inz. Cezary Stepien Sosnowiec, ”ZXOGZ}O/;%/
443/02

(nr uprawnier)

SLK/IS/135/03

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z
2006r. Poz. 1118 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Projekt
modernizacji wewngtrzne] sieci wodociggowe] przeciwpozarowe] polegajacej na zabudowie
hydrantéw DN25 z wezem pdtsztywnym w budynku Przedszkola nr 28 przy Al. Zwyciestwa 89a i
89b oraz zapewnienie szerokosci co najmniej 0,9metra w $wietle oscieznicy dla drzwi stuzacych
celom ewakuacji w budynku 89a i 89b, a takze zastosowanie o$wietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych w budynku 89a i 89b w Dabrowie Gdrniczej.” sporzadzony w czerwecu 2013 dla
Gminy Dgbrowa Goérnicza w Dabrowie Gorniczej zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

:n¢, CEZARY STE S
‘ieria budowlane bez ogriv:
iktowanla w spac}.: Insta -
#sie siecl, instalacjl/ryrx
wowych | kanalizacyiy :




KOMENDANT GLEOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ZASWIADCZENIE

Na podstawie § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji
z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr22, poz.206) stwierdzam, zePan
bryg. inz. Jerzy Wojcik , imi¢ ojca - Zdzistaw , urodzony dnia 25.08.1956 r,
w Sosnowcu , ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i jest powolany do sprawowania

funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczent przeciwpozarowych z numerem

uprawnien 384/99

nadbryg. Zbigniew Meres

Warszawa, dnia 21 kwietnia 1999 .

—{R~



»ALFA”
BOZENA HABRAJSKA

Al. H. Koltataja 34; 42-500 Bedzin

Temat:
Oswietlenie awaryjne przedszkola

Inwestor: Gmina Dgbrowa Gdérnicza
ul. Graniczna 21,

41-303 Dabrowa Gérnicza

Adres inwestycji: Przedszkola nr 28 przy Al. Zwyciestwa 89a i 89b

Projektowat zespét:

¢ (Czesc¢ elektryczna: ini. Stanistaw Ball

SRR A Uprawnienia budowlane bez ograniczen
o : do projektowania, kierowania i nadzor i
inz. Stanistaw Ball . ospecjalnodci instalacyjnej, w zakresio srees

upr. nr SL K/IE/7352/01 instalacji urzadzen elekirycznych i elektroencrgetycz

Nr uprawnien 73/93 Urzad Wojewddzki
SPRAWDZIt: HATOwICE
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1 Opis techniczny

2 Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem instalacji elektrycznej oéwietlenia
awaryjnego przedszkola

3 Podstawa opracowania

Zlecenie uzytkownika
4 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- instalacje elektryczng oswietlenia

5 Lokalizacja urzadzen

Obiekt zlokalizowany jest w przedszkolu nr 28 przy Al. Zwyciestwa

6 Zasilanie

Zastosowano oprawy 3h PRIMOS LED5 5W ktéra jest oprawa
doswietlajgcg. We wszystkich przejsciach, drogach komunikacyjnych jak
korytarze i klatki schodowe zaprojektowano wspdlne oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne poprzez zastosowanie indywidualnych opraw awaryjnych z
wbudowanymi akumulatorami Ni-Cd zasilanymi buforowo o czasie dziatania
awaryjnego minimum 3 godziny i zdolne do pracy w podwyzszonych
temperaturach. Pracowac one bedg w trybie uzytkowo-awaryjnym tzn. beda
bra¢ udziat w odwietleniu ogdlnym pomieszczenia podczas pracy normalnej
oraz awaryjnie po zaniku napiecia w sieci zasilajacej. Oprawy te przytaczy¢ do
obwoddw oswietlenia ogdinego z dodaniem jednej zyty w przewodzie
zasilajgcym wyprowadzonej bezposrednio zza bezpiecznika. Umozliwi to
buforowg prace akumulatoréw oraz statg kontrole napiecia w obwodzie
o$wietleniowym. Oswietlenie awaryjne zataczy sie samoczynnie po czasie nie
dtuzszym niz 2 sek. od zaniku oswietlenia podstawowego i zapewnia natezenie
co najmniej 0,5Ix.Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ znak
rozpoznawczy w postaci zOitego paska szerokosci 2 cm. Instalacje w
pomieszczeniach wykonaé przewodem typu YDYp 4x1,5mm?%/750V z
osprzetem podtynkowym biatym, w pomieszczeniach technicznych, sanitariaty
i podobnych z osprzetem szczelnym

7 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa zostata wykonana zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr
38, poz.456, z 2001 r) , ktére wprowadzito norme PN — IEC 60364
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«Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” do obowigzkowego
stosowania.

Wszystkie linie zasilajgce zaprojektowane sg w uktadzie TN.

Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim zrealizowano
przez zastosowanie podwadjnie izolowanych czesci czynnych instalacji
elektrycznych (instalacja wykonana czesciowo w listwach
elektroinstalacyjnych, izolacja kabli i przewoddw nie mnigjsza niz 750V).
Ponadto uzupetniona jest przez uzycie urzadzen ochronnych
réznicowopradowych o pradzie zadziatania rownym 30 i 300maA.
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zrealizowano
poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia
pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzaca dostepna. Jako urzadzenia
wytgczajace zastosowano wytgczniki samoczynne i bezpieczniki topikowe.
Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg czy zmierzone
czasy wylaczenia nie przekraczajg wartosci podanych w PN — IEC 60364 —
4 - 41 tablica 41A.

Wiasciwos¢ przeciwpozarowa polega na tym, Ze termiczny wptyw pradu na
wiekszos¢ palnych substancji staje sie pomijalny dla pradu uptywu
mniejszego od 0,5A, przy zatozeniu, ze czas przeptywu tego pradu nie
przekroczy 2s, €O przy czasie wylaczenia wytgcznika FI ponizej 0,2szawsze
jest spetnione.

8 Uwagi uzupetniajgce

Po zakonczeniu robot objetych projektem, wykonawca powinien przekazad
Inwestorowi nastepujace dokumenty:

- Projekt techniczny powykonawczy, wraz z odwiadczeniem kierownika budowy
0 zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, przepisami, normami oraz ze,
zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne atesty,

- Protokdt sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gidwnych
| dodatkowych potaczen wyréwnawczych,

- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,

- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

Protokét badan odbiorczych wykonanej instalacji elektrycznej.

9 Zestawienie materiatow

Iy | Wyszczegdlnienie Ilosé Jed. Producent

1. | Oprawa PRIMOS LED5 14 szt. HYBRYD
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .?.%%?:%.EE?.%t?.?.%%@z%.?%?.la?.? ......

i § 13 ust.l pkt.%.%%tt%tparzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

------------------------------

-------------------

urodzony dnia .2.kwietnia 1950r. w RPuszczewie
posiada przygotnwanieﬂzawudowe upouatniajqce do wykonywania sa-

-----------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------

------------------------------------------------------------

OChywatel ... STANIStAW BALL ___ . .. jest upowazniony do :

sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1linii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenerge-
tycznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw &ieci i instala-
cji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-
cji elektrycznych, napowietrznych i kablowych 1linii energetycznych,

stacji i urzgdzen elektroenergetyc
P
-\:' - - A* %
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Pani/Pan Stanistaw Ball
ul. Stowackiego 166 A

42-583 Bobrowniki

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Ball Stanistaw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/7352/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgéma 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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LIPIEC 2013

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
(wraz rézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:.

Oswietlenie awaryjne przedszkola

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adresu inwestycji)

sporzadzony dla:

»ALFA?”

BOZENA HABRAJSKA\
Al. H. Koligtaja 34; 42-500 Bedzin

Gmina Dgbrowa Gérnicza

ul. Graniczna 21, 41-303 Dgbrowa Godrnicza
(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Stanistaw Ball upr. bud.
73/93 Katowice

2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

dla zmodernizowania wewngtrznej sieci wodociagowej przeciwpozarowe]
polegajace na zabudowie hydrantow DN25 z wezem potsztywnym w budynku
Przedszkola nr 28 przy Al. Zwycigstwa 89a i 89b oraz zapewnienie szerokosci
co najmniej 0,9 metra w Swietle oscieznicy dla drzwi stuzacych celom
ewakuacji w budynku 89a i 89b, a takze zastosowaC oswietlenie awaryjne na

drogach ewakuacyjnych w budynku 89a i 89b w Dabrowie Gornicze;j.

INWESTOR:

GMINA DABROWA GORNICZA
41-303 Dabrowa Gornicza, Ul. Graniczna 21

Opracowal: mgr inz. Aleksandra Warcaba

Czerwiec 2013
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania instalacji przeciwpozarowej w budynku
Przedszkola nr 28 przy Al. Zwycigstwa 89a i 89b w Dabrowie Gorniczej

1.2. Przedmiot i zakres robét

1.2.1. Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace
instalacji ppoz.

Grupy, klasy i kategorie:

44000000-0 Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjatkiem aparatury elektrycznej)

45311100~1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45000000-7 Roboty budowlane

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45262522—6 Roboty murarskie

453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne

453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

454000001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454100004 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

454530007 Roboty remontowe i renowacyjne

1.2.2. Zakres robdt

1. W zakres robdt wchodza:

roboty przygotowawcze
e montaz instalacji ppoz.
kontrola jakos$ci
odbiory koficowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowg na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z
punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca
zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia
(roboty) facznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocpiczymi i dodatkowymi
oraz dostawe materialow 1 sprzetu niezbgdnych do prawidlowego wykonania 1 eksploatacji
instalacji nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen
oraz sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i1 doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym
nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji
opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.

_21.__



4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie i podjaé¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly one zniszczone lub
skradzione, biorac pod uwagg ryzyko istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczanie do sieci i
eksploatacj¢ obiektu.

1.3, Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawey instalacji sanitarnych naleza rowniez nastgpujace prace towarzyszace i
tymczasowe:

e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbgdnym do wykonania robot

s cksploatacja instalacji ppoz. w czasie prob i odbiorow

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskow o dopuszczenie

¢ szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu

e zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogdlnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sig¢ nalezy

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé sig
do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,, Prawo Budowlane ,, w aktualnie
obowigzujacej wersji.

1.4.2. Harmonogram robét
1. Przed przystapieniem do wykonywania robot sanitarnych Wykonawca powinien
opracowac:

e harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak
rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne
1 pomocnicze

e harmonogram pracy sprzetu cigzkiego

e zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy

2. Przy ustalaniu kolejnosci 1 sposobu wykonywania poszezegélnych rodzajow robot nalezy
uwzglednic:

e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach
przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosciom powstania przeszkéd w rownoczesnym
wykonywaniu robdt na tych odcinkach

e warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgsciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robot
e potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych osob mogtoby by¢ zagrozone
Wprowadzenie na budowe
1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktdrym
roboty maja by¢é wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
Zamawiajagcym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego
przygotowania terenu. Nalezy tu m. in.:



e w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow
lub innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi .

2. Wprowadzenie na budowg odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.
3. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymaé od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od
wlasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano —
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopig tej decyzji.
Koordynacja robot
1. Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
2. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegélnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwial techniczne i ekonomiczne prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegdtowego harmonogramu robdt specjalistycznych.
3. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac
wihasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan.
4. Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna
posiadaé niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.
Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia rob6t do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministerstwa
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.4.3. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich
1. Wihascicielem terenu, na ktdérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.
2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci
publicznej lub prywatne;.
3. Nalezy zastosowaé rozwiazania chroniace interesy 0sob trzecich przed:
e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow lacznosci
e ucigzliwoéciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie
e zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne 1
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrgbie placu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie.
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5. Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbgdne kroki majace na
celu zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bgdaca wiascicielem
instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspdlpracowal z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.

7. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosei
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.

1.4.4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi
Ochrona Srodowiska
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowacé je w czasie prowadzenia robot.
2. W szczegdlnosci Wykonawcea zapewni spelnienie nastgpujgeych warunkow:

e migjsca na bazy, magazyny, skltadowiska bgda tak wybrane, aby nie powodowaly

zniszezen w srodowisku naturalnym

e beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e przekroczeniem dopuszczalnym norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o nat¢gzeniach i
stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszezalne.
4. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie ,,Prawo
Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporzadzeniu
Rady Ministrow ,w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko” z dnia 24 wrzesnia
2002r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
5. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.
4. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.
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5. Jesli Wykonawca uzyl materiatéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegac¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonaniu robdt sanitarnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogblnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowad
instrukcjg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywania przez nich robot.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na placu budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkow ochrony indywidualne;.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomiania przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

6. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwa komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

1.4.6. Zaplecze budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
2. Wykonawca robot sanitarnych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:
¢ odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
e zasilanie placu budowy energig elektryczna
e oswietlenie placu budowy i miejsca pracy
e doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach
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¢ odprowadzenie lub utylizacje Sciekdw

¢ otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
e zezwolenia na wykonywanie robot
¢ harmonogramu robo6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami
¢ inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robdt elektrycznych
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa na placu
budowy przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci
1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialty muszg posiada¢ zgodne z przepisami
$wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.
2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydana na wlasna odpowiedzialnos¢.
3. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE)

e oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)

* posiadajgce os$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodnosci)

2.1.1. Jakos¢ dostaw

1. Materialy, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontaktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm,
musza posiadac atesty.

2. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenia stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszezen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych
zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybdr dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng listg
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawey, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bgdzie mogla by¢ odrzucona.

2.1.3. Transport
1. W czasie transportu oraz skladowania armatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcodw, a w szczegdlnosei:
e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowad i
odpowiednio zabezpieczyé
e aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych itp.
e zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem
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2.1.4. Kontrola dostaw
2.1.4.1. Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem
ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladow
przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szezegoélnosci, czy:

e nie ma sladow uszkodzen zewngtrznych

¢ powloki malarskie nie sa uszkodzone
e urzadzenia sa kompletne

o wszystkie cze$ci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone
2.1.4.2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot oraz
zlozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

2.1.5. Skladowanie

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot sanitarnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Sktadowanie materialéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sig w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sig¢ ich
wlasciwosci technicznych (jakosei) na skutek wpltywow atmosferycznych i czynnikéow fizyko
— chemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreSlone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych  wplywdéw  atmosferycznych oraz  umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materialow przez dluzszy okres zapewnic ich konserwacjg.

2.2. Materialy
2.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

e artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z poznigjszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz.
71}

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okreslania wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych

wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998r. Nr 99, poz.
637)

2.2.2. Zastosowane materialy
e instalacja wody dla celéw ppoz. — rury stalowe podwdjnie ocynkowane
e armatura kulowa PN 1,6 MPa
¢ uchwyty do rur stalowych

2.2.3 Polaczenia rur stalowych
Polaczenia rur wykonaé za posdrednictwem typowych ksztaltek. Polaczenie polega na
nagwintowaniu dwoch tgczonych elementéw ( za pomoca gwintownicy ) i potaczeniu obu
elementdéw za pomoca skrecania
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Rurociagi prowadzi¢ na wspornikach mocowanych do $cian, a w przypadku braku
mozliwosci nalezy mocowac na konstrukeji ze stali profilowane;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Wymagania ogdlne
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
2. Liczba 1 wydajnosci sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.
3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dzialanie.
5. Maszyny, urzadzenia i1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione 1 uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
6. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé

e stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty stworzone

e obstlugiwane przez wyznaczone osoby
7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obshugi i konserwacji.

3.2. Sprzet zmechanizowany
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacych maszyn, urzadzen i sprzetu zmechanizowanego:
e zuraw samochodowy do 4t

e spawarka elektryczna

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

2. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.



4.2. Srodki transportu
Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych srodkow transportu:
e samochdd dostawczy do 0,9t

e zuraw samochodowy do 4t

Instalacja wody dla celéw ppoz.

Projektuje sie instalacj¢ wody zimnej dla celéw ppoz. od wlotu wody, do wszystkich nasad
hydrantowych.,

Caly material bedzie dostarczony przez Wykonawcg instalacji.

5.1.1. Rurociagi i armatura

Rurociagi instalacji wody nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
Projektuje sie¢ armature kulowa gwintowang i kolnierzowsg dla czynnika wodnego.
Zastosowana armatura musi posiada¢ swiadectwo COBRTI Install.

Rurociagi nalezy podwiesza¢ do stropu stosujac systemowe rozwigzania form produkujacych
specjalistyczne zawieszenia do rur. Zawieszenia musza posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Przejscia przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych rur
stalowych z zastosowaniem mas uszezelniajacych p.pozarowych.

Przed wykonaniem przejécia przez przegrody nalezy uzgodni¢ z osoba uprawniong sposob i
miejsce wykonania przebicia.

5.1.2. Proby
Probe szezelnosci instalacji wody nalezy wykona¢ za pomocg wody pod ci$nieniem 0,9 MPa
utrzymujac je przez 30 min.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania i badania przy odbiorze

Okreslaja normy i obowiazujace warunki techniczne wykonania robét instalacyjnych:

» PN-B-02865 z 1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych czgs¢ 11

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 06.11.2009 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich wykorzystanie
Dz.U.R.P nr 201 z dnia 13.11.2008

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 ( z
poOzniejszymi zmianami ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 80 z 2006 roku, poz 563)

6.2. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

e odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

e przejecie robdt — wystawienie $wiadectwa wykonania — odbidr koncowy

6.3. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikaja w
wyniku postgpu robdt, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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Odbiér robdt bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

6.4. Szkolenie
1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie
wlasciwe] konserwacji sprzetu.
2. Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami
praktycznymi, zawierajace:
e opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami
e ostrzezenie w zakresie zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci w czasie
uzytkowania
e biezgce operacje konserwacyjne
e symulacja przypadkéw, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe
$rodki zaradcze
3. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi
instrukcji obstugi, konserwacji i napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczna dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany — po wykonaniu robot — projekt techniczny, uzupetniony niezbgdnymi
nowymi i dodatkowymi rysunkami

o specyfikacje techniczne

e komplet protokotdéw préob montazowych

e protokoly rozruchu technologicznego

e komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow, maszyn, urzadzen
i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcow i lokalnych shuzb naprawczych

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile

urzadzenia te odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych

e potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadkach
przebudowy lub remontu

e o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja techniczng i obowiazujacymi przepisami
e protokot przeszkolenia personelu obstugi
2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

e zaktualizowane dokumenty prawne wilacznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa

e dziennik budowy
e protokoty ewentualnych odbiorow czgsciowych
e korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego
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e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwala technika graficzng, omowione oraz podpisane
przez osobe dokonujaca zapiséw wraz z data ich dokonania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni dokladnie przestudiowaé cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac swoje oferty bedac w pelni §wiadomymi catej odpowiedzialnosci.
2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjatkiem opisanych jako ,,poza
dostawg” lub ,,poza instalacjg”.
3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i
instalacjami, ktére moga okazaé si¢ niezbedne oraz zawieraé wszelkie ogélne ryzyko,
obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg.
4. Naklady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez
nastepujace roboty i czynnosci:
e zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng
e fransport sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce
wbudowania
e kontrolg stanu i jakosci materiatow
e przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego
e montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci
do 4m
e wykonywanie czynnosci pomocniczych
e obsluge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe]
e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy
e utrzymanie porzadku w miejscu pracy
e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy
e przejscie na nastgpne stanowisko pracy
e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce
e udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robét
5. Naklady zuzycia materialéw Wykonawca okreéli na podstawie wlasnego do$wiadczenia
lub aktualnego Katalogu jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych
uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji projektowe]
Obejmuja one:
o ilog¢ materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania
okreslonych elementéw lub robot
¢ nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w
transporcie
e materialy pomocnicze
6. Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie pelnosprawnego sprzgtu i
maszyn oraz $rodkdw transportow, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzetu muszg
uwzgledniac:
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e czas efektywnej pracy
e postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania
sprzetu
e przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwag na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja pracy maszyn
7. Zastosowanie jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreslone i dopuszczone w
Migdzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjq projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslanych w
wycenionym przedmiarze robot

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zmawiajacy bedzie powiadomiony, co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

1. Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robdt.

2. O ile nie zostato to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych
na rysunkach, badz poleconych na pi$mie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w
kontrakcie wyraZnie opisane, badz zalecone inacze;j.

3. Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 — jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

5. llodei, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedgq wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenie i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedq dostarczone przez Wykonawce, a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenie i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarow
1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z
harmonogramu robét i platnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajacego. W szczegdlnosei:
e obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dhuzszych przerw w prowadzeniu robdt i zmianie
Wykonawcy

e obmiar robdt zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot
e obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem



2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonywanych robdt na podstawie dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie sa:

M - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonywanych robot
m2 - z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych roboét
m3 - z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
szt. - z dokladnoscig do 1 jednostki wykonywanych robét

kpl - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot

t - z dokladnoscia do 0,001 jednostki wykonywanych robét
kg - z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonywanych robot
otw. - z dokladnos$cig do 1 jednostki wykonywanych robét
elem. - z dokladnoseig do 1 jednostki wykonywanych robot
pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonywanych robét
odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonywanych robot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbior koncowy
Gotowos¢ do przekazania calosci robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Przy odbiorze konicowym urzadzen instalacji ppoz. nalezy przediozyé protokoly odbiorow
czgsciowych prob szczelnoscel, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istnicjacego z dokumentacja
techniczng ( po uwzglgdnieniu udokumentowanych odstepstw ) oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowacd:

e uzycie whasciwych materiatow i elementéw urzadzen

e prawidlowos¢ wykonania potaczen

e jako$¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych

o wielko$¢ spadkow przewodow

e odlegloscei przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

e prawidlowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odleglosci migdzy podporami

e prawidlowos¢ ustawienia armatury
Do uzyskania $wiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e projekt z naniesionymi zmianami

e protokoly odbioréw czgsciowych

e Dziennik Budowy

e Certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. Oswiadczenie Wykonawcy o

zgodnosci wykonania robot z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosei
robot wykonanych na obiekcie po odbiorze konnicowym 1 stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek
oraz wykonaniu zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia

Wykonawcy do usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rgkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis
1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiaca po odbiorze instalacji. Pomoc
ta moze by¢ realizowana poprzez:
e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastapi w okresie maks. 4
dnia
e stala obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, pelnigcego dyzur na miejscu

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usunigcia awarii i uszkodzen
w ramach gwarancji — do & godzin.

8.4. R¢kojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i
zainstalowat biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowaé wszystkie wady, zardéwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatow oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania
instalacji, zardwno jako catosci jak i poszezegdlnych czesei sktadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé¢ ewentualne przediuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

4, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére
zleci swoim podwykonawcom.

5. Wykonaweca zobowiazuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt,
wszystkich czesei lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancii.

6. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonaweca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

7. Majg zastosowanie ogélne obowiazujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegolowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbior ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigeiem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione przez Wykonawcg w  cenach
jednostkowych robot.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowe;j

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji ppoz. zawiera nastepujace dokumenty:
e przedmiary robot
e niniejsza specyfikacja techniczna
e opisy techniczne

e komplet planéw technicznych, rysunkéw 1 schematow wraz ze wszystkimi
wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacja robdt lub mogg wptywaé na sposob prowadzenia robét.

2. Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

Okreslaja normy i obowiazujgce warunki techniczne wykonania robét instalacyjnych :

» PN-B-02865 z 1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa

3. Przywolane przepisy urzgdowe (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

» Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw

» Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowiazujacych przed datg odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem praz poinformuje o tym fakcie inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to
przystosowanie ma wptyw na ceng wykonania instalacji.

5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1,5,6,7,8,9 (zalecane przez Ministerstwo
Infrastruktury).

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
,Instalacje sanitarne i przemystowe” 1988r.




