

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 361142-2014 z dnia 2014-10-30 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości...

Dąbrowa Górnicza: Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 379382 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361142 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 5.186.000,00 PLN. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót uzupełniających na budowie Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III zgodnie z projektem, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami. 3. W zakresie robót budowlanych jest wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla przebudowy dróg na odcinku skrzyżowania ulicy Gołonoskiej z ulicą Ząbkowicką oraz z drogą dojazdową do terenów inwestycyjnych Tucznawa w Dąbrowie Górniczej 4. Cały zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 5. Uszczegółowienie sekcji IV.6) ogłoszenia INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENA - cena netto oferty wybranej będącej jednocześnie ofertą z najniższą i najwyższą ceną wynosi 25.300,17 zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: Lider Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

Partner- P.B.D. DROGOPOL-ZW Sp. z o.o, ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33867,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 31119,21

Oferta z najniższą ceną: 31119,21 / **Oferta z najwyższą ceną:** 31119,21

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność realizacji zamówienia uzupełniającego, z przyczyn określonych w pkt. 2 i 3 niniejszego uzasadnienia, które udzielone zostanie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. Konsorcjum Firm : Lider - Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa

Górnica, Partner -P.B.D. DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. , ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 22.06.2013r., nr 2013/S 120-204837. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego -ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 065-108746 z dnia 03.04.2013r. Wartość szacunkową zamówienia podstawowego bez wartości zamówień uzupełniających określono na kwotę 78 371 073,01 PLN. Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia wynosi 33.867,91 PLN co stanowi 0,04 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w toku realizacji zamówienia podstawowego udzielił już zamówienia uzupełniającego, nr umowy ZP.WIM.272.81.2014, z dnia 22.09.2014r., o wartości netto 1.408.781,87 PLN, co stanowi 1,71% wartości zamówienia podstawowego -ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.08.2014, pod nr 179071-2014, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego w dnia 25.09.2014r., nr 203323-2014. 2. Podstawę faktyczną zlecenia zamówienia uzupełniającego stanowi konieczność uzupełnienia urządzenia bezpieczeństwa ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu ul. Ząbkowickiej i Gołonoskiej poprzez wykonanie uzupełniającego oznakowania po stronie prawej ronda oraz na odcinku ul. Ząbkowickiej od terenu objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2011 (WUA.6740.3.2.2011.AW) z dnia 08.04.2011r. do skrzyżowania z ul. Roździeńskiego wraz z tarczą skrzyżowania. 3. Projekt, na podstawie którego realizowane jest zamówienie podstawowe został wykonany w 2009r., od czasu przyjęcia rozwiązań geometrycznych w dokumentacji projektowej zmieniło się natężenie, struktura i charakter ruchu co potwierdza jednostka projektowa w stanowisku z dnia 11.03.2014r. Jest to związane z powstaniem nowych zakładów - generatorów ruchu oraz poszukiwaniem alternatywnych połączeń w stosunku do ciągów podstawowych w związku z powyższym zostało udzielone zamówienie uzupełniające na wykonanie dodatkowych powierzchni drogi wraz z infrastrukturą po stronie prawej ronda w ul. Ząbkowickiej oraz uzupełnienie nawierzchni i odwodnienia odcinka ul. Ząbkowickiej od terenu objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2011 (WUA.6740.3.2.2011.AW) z dnia 08.04.2011r. do skrzyżowania z ul. Roździeńskiego wraz z tarczą skrzyżowania (Protokół konieczności nr 12 z dnia 29.07.2014r. umowa nr ZP.WIM.272.81.2014 z dnia 22.09.2014r.). Udzielenie zamówienia uzupełniającego w zakresie dodatkowych powierzchni drogi jw. powoduje obecnie również konieczność uzupełnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Brał to pod uwagę Zamawiający przewidując, o czym już była mowa powyżej, możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego ogłaszając przetarg na zamówienie podstawowe. Wykonanie zamówienia uzupełniającego jest wskazane i właściwe z uwagi na poprawę bezpieczeństwa i przepustowości realizowanych odcinków dróg. 4. Przedstawiony zakres zamówienia polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i jest zgodny z jego przedmiotem. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z zamówieniem podstawowym dla budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Zamówienie uzupełniające stanowi,

sui generis, lustrzane odbicie zamówienia podstawowego co czytelnie obrazuje zestawienie: Nazwa robót w zamówieniu podstawowym : Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Nazwa robót w zamówieniu uzupełniającym :Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Nr STWiOR - zamówienie podstawowe: D.07.00.00 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, D.07.01.01 Oznakowanie poziome, D.07.02.02 Oznakowanie pionowe. Nr STWiOR- zamówienie uzupełniające: D.07.00.00 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, D.07.01.01 Oznakowanie poziome, D.07.02.02 Oznakowanie pionowe. Nr CPV- zamówienie podstawowe: 45233120-6 -roboty w zakresie dróg, Nr CPV- zamówienie uzupełniające: 45233120-6 -roboty w zakresie dróg. Z uwagi na zaistnienie wszelkich okoliczności prawnych statuujących wystąpienie przesłanki ustawowej sankcjonującej zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jak również mając na względzie to, że Zamawiający dochowując zasady należytej staranności oraz pełnej transparentności procedur niekonkurencyjnych zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2014r. pod nr 361142 przedstawiony stan faktyczny potwierdza, zdaniem Zamawiającego, legalność wszczęcia procedury celem zlecenia zamówienia uzupełniającego.