

**Dąbrowa Górnicza: Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla  
Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul.  
Majakowskiego - zamówienie uzupełniające**  
**Numer ogłoszenia: 385270 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014**  
**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700 , strona internetowa bip.dabrowa-gornicza.pl
- I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majakowskiego - zamówienie uzupełniające.
- II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.
- II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp o wartości poniżej 5.186.000,00 EUR na zadanie p.n. Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majakowskiego - zamówienie uzupełniające. 2. Zakres zamówienia 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót uzupełniających dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majakowskiego zgodnie z projektem, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami. 2.2. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę przyłączy wodociągowych, budowę oświetlenia na terenie zbiornika retencyjnego, wymianę studni teletechnicznych. 2.3. Cały zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki.
- II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.10.00-5.
- II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

## 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne- art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - zw. dalej ustawą Pzp zgodnie z którym, Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: 1. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majakowskiego, które nastąpiło 30.12.2013r. - data zawarcia umowy na zamówienie podstawowe, wystąpiła konieczność udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych tj. Firmie EUROVIA POLSKA SA z siedzibą: 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5 w Bielanach Wrocławskich zamówienia tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe tj. zamówienia uzupełniającego, którego przedmiotem jest uzupełnienie obiektów liniowych m.in. przyłączy wod.-kan. oraz elektroenergetycznych w ul. Majakowskiego- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.01.2014r. pod numerem 2014/S 003-002308. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( sekcja VI pkt 3 ppkt. II w nawiązaniu do sekcji II. pkt 2.3 ogłoszenia) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.08.2014r. pod numerem 2013/S 169-292463. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 44.424.252,15 zł , wartość szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniem uzupełniającym określono na kwotę 66.636.378,23 zł, a zatem przewidywana wartość zamówień uzupełniających wynosiła 22.212.126,08 zł. Wartość przedmiotowego zamówienia oszacowano na kwotę 1.706.764,94 zł, a tym samym próg wartości przewidywanych zamówień uzupełniających nie zostanie przekroczony. Zamawiający wszczynając postępowanie na zamówienie podstawowe przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających, brał bowiem pod uwagę, że mieszkańcy, którzy w trakcie przeprowadzonych przed wszczęciem postępowania konsultacji, nie wyrazili zgody na przebudowę przyłączy do nowej sieci, w trakcie realizacji robót budowlanych, zawnioskują o zmianę ich lokalizacji. Zakres zamówienia uzupełniającego polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i jest zgodny z jego przedmiotem. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z zamówieniem podstawowym dla budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia i teletechniki i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające stanowi, sui generis, lustrzane odbicie zamówienia podstawowego co czytelnie obrazuje następujące zestawienie: I. Nazwa robót- Branża drogowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągi. Nr STWiOR zamówienie podstawowe: ST-00.00 Wymagania ogólne, ST-K.01.00 Roboty demontażowe i wyłączeniowe, ST-K.02.00 Geodezja i pomiary, ST-K.03.00 Roboty

ziemne, ST-K.04.00 Kanalizacja sanitarna i deszczowa, ST-K.06.00 Sieci wodociągowe, ST-K.05.00 Rurociągi tłoczne i pompownia z ogrodzeniem, ST-K.07.00 Roboty budowlane i budowlano-konstrukcyjne, ST-K.08.00 Zabijanie ścianek szczelnych, ST-K.09.00 Sieci gazowe, ST-K.10.00 Przewiert sterowany, ST-D.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, ST-D.01.01 Usunięcie drzew i krzewów, ST-D.01.02 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, ST-D.02.00 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny, ST-D.02.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, ST-D.03.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, ST-D.03.01 Podbudowa warstwa odsączająca, ST-D.03.01a Wymiana gruntu na pospółkę, ST-D.03.02 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne, ST-D.03.03 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ST-D.03.04 Podbudowa z betonu zbrojonego C30/37, ST-D.03.04.a Wypełnianie zalewą na gorąco szczelin w nawierzchni z betonu cementowego, ST-D.03.05 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, ST-D.04.00 Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, ST-D.04.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, ST-D.05.01 Ustawienie krawężników kamiennych, ST-D.05.02 Betonowe obrzeża chodnikowe, ST-D.05.03 Nawierzchnie z kostki brukowej, ST-D.05.04 Nawierzchnie z kostki granitowej, ST-D.06.01 Zieleń drogowa, ST-D.07.01 Mała architektura, ST-D.08.01 Oznakowanie pionowe, ST-D.08.02 Oznakowanie poziome; Nr CPV zamówienie podstawowe: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby, 45113000-2 - Roboty na placu budowy, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej, 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad , lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania nawierzchni autostrad, dróg. Nr STWiOR zamówienie uzupełniające: ST-00.00 Wymagania ogólne, ST-K.01.00 Roboty demontażowe i wyłączeniowe, ST-K.02.00 Geodezja i pomiary, ST-K.03.00 Roboty ziemne, ST-K.04.00 Kanalizacja sanitarna i deszczowa, ST-K.06.00 Sieci wodociągowe, ST-K.07.00 Roboty budowlane i budowlano-konstrukcyjne, ST-D.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, ST-D.02.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, ST-D.03.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, ST-D.03.01 Podbudowa warstwa odsączająca; Nr CPV zamówienie uzupełniające: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45113000-2 - Roboty na placu budowy, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej, 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. II. Nazwa robót-Branża elektryczna i teletechniczna. Nr STWiOR

zamówienie podstawowe: ST-M-00.00 Ogólne warunki techniczne, ST-E-00.00.00 Roboty elektryczne i teletechniczne; Nr CPV zamówienie podstawowe: 45000000-7 - roboty budowlane, 45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego, 31310000-2 - Kable energetyczne, 45314300-4 - Kładzenie kabli, 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych, 45231400-9 - Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych, 45316100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych. Nr STWiOR zamówienie uzupełniające: ST-M-00.00 Ogólne warunki techniczne, ST-E-00.00.00 Roboty elektryczne i teletechniczne; Nr CPV zamówienie uzupełniające: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego, 31310000-2 - Kable energetyczne, 45314300-4 - Kładzenie kabli, 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych, 45231400-9 - Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych, 45316100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.