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SPROSTOWANIE 
DO ZAPROSZENIA DO SKLADANIA OFERT 

Wydzial Inwestycji Miejskich UrzOu Miejskiego w Dqbrowie Gorniczej zamieszcza sprostowanie do 
zaproszenia potencjalnych Wykonawc6w do zloZenia ofert na zadanie pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych paneli fotowoltaicznych" w ramach 
zadania pn. 
„Zakup i montai urzgdzeri wykorzystujRcych odnawialne Zits':11a energii z elementami podnoszqcymi 

efektywnoSo energetyczng wybranych budynkow komunalnych na terenie Nbrowy GOrniczej". 
e1 st: 

IV. Sporod zto2onych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten oferent, ktory spetni warunki, wymagania oraz 
kryteria wyboru oferty okreslone przez Zamawiajqcego tj. 

1. W zakresie spetniania warunk6w: 
0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegao sig wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczqce: 

a) posiadania uprawnieri do wykonywania okrelonej dziatalnoki lub czynnoki, 
b) posiadania wiedzy i dowiadczenia. 

Zamawiajqcy ustala nastgpujqce szczegotowe warunki udzialu w postgpowaniu: 
- dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym, wiedzy i do§wiadczeniem do wykonania zam6wienia, 

tj. Wykonawca wyka2e, i2 w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a je2eli okres 
prowadzenia jego dziatalnoki jest krotszy - w tym okresie, wykonal, co najmniej jednq ustugg polegajqcq 
na sporzqdzeniu Studium Wykonalnoki lub Rekomendacji zawierajqcej analizg prawnq, finansowq 
i technologicznq w zakresie jednoczesnego opracowania dokumentacji budowlanej i monta2u, co najmniej 10 
dachowych, oddzielnych instalacji fotowoltaicznych. 

Win no by6:  

IV. Sporod zto2onych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten oferent, ktory spetni warunki, wymagania oraz 
kryteria wyboru oferty okre§lone przez Zamawiajqcego tj. 

1. W zakresie spetniania warunk6w: 
0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczqce: 

a) posiadania uprawnieh do wykonywania okrelonej dziatalnoki lub czynnoki, 
b) posiadania wiedzy i dowiadczenia. 

Zannawiajqcy ustala nastgpujqce szczegotowe warunki udzialu w postgpowaniu: 
- dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym, wiedzy i dowiadczenienn do wykonania zam6wienia, 

tj. Wykonawca wyka2e, i2 w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jeieli okres 
prowadzenia jego dziatalnoki jest kr6tszy - w tym okresie, wykonat, co najmniej jednq ustugg polegajqcq 
na sporzqdzeniu Studium Wykonalnoki lub Rekomendacji zawierajqcej analizg prawnq, finansowq 
i technologicznq w zakresie jednoczesnego opracowania dokumentacji budowlanej, co najmniej 10 dacho-
wych, oddzielnych instalacji fotowoltaicznych. 

Dodano:  

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia. 
W celu uniknigcia konfliktu interesow, zamowienia publiczne udzielane przez beneficjenta nie bgdqcego podmiotem 
zobowiqzanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp nie mogq bya udzielane podmiotom powiqzanym 
z nim osobowo lub kapitatowo. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania migdzy 
beneficjentem lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujqcymi 
w imieniu beneficjenta czynnoki zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcy, polegajqce w szczegolnoki na: 
a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spolki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji, 



c) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego, prokurenta, 
pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwiqzku matienskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

VIII. Przewidywane przez Zamawiajgcego okolicznoki stanowiqce podstawc wprowadzenia zmian do umowy, 
ze szczegeilnym uwzglcdnieniem zmian istotnych przewiduje sic: 

1. Zamawiajgcy przewiduje moiliwok dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treki 
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 
1.1. zmiany terminu wykonania zarnowienia w nastgpujgcych przypadkach: 
1.1.1.wystqpienie „sity wyiszej". „Sita wy2sza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolq stron niniejszej 
umowy, wystcpujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemoZliwok wywiqzania sic z umowy w jej obecnym 
brzmieniu, 
1.1.2. wystqpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunk6w atmosferycznych uniemoiliwiajgcych prowadzenie 
zarnowien/robot budowlanych zgodnie z technologiq ich wykonania, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska 
niestandardowe w klimacie polskim , 
1.1.3. zaistnienie odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych kategoria gruntu, 
kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecnok plyt betonowych itp) skutkujgce niemoZliwokig realizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoieniach technologicznych 
1.1.4. nie dotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wtakicieli nieruchomoki, przez ktorg przebiega planowana 
inwestycja, co powoduje koniecznok przeprojektowania; 
1.1.5. braku prawa do dysponowania terenem, 
1.1.6. niezawinionych przez Wykonawcc opoinieri w uzyskaniu wymaganych pozwoleri, uzgodnien, decyzji lub opinii 
organ6w, niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowg. 
1.1.7. zaistnienia odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunk6w terenowych, w szczegolnoki 
napotkania innych niezinwentaryzowanych sled, urzqdzen podziemnych kolidujqcych z realizowanymi robotami, 
skutkujqcych niemo2liwokig prowadzenia robot 
1.1.8.koniecznoo wykonania zarnowien dodatkowych, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt 5 Ustawy, kt6rych wykonanie 
jest niezbgdne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu zamOwienia wraz ze 
wszystkimi konsekwencjami wystgpujgcymi w zwigzku z przedluieniem tego terminu, 
1.1.9.konieczno§o wykonania rob6t zamiennych o pracochlonnoki wigkszej od rob6t pierwotnie przewidzianych do 
wykonania, 
1.1.10. pojawienia sic na terenie budowy zewngtrznego inwestora prowadzgcego roboty budowlane kolidujgce, 
utrudniajqce log& uniemoZliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objgtych zawartg umowg, 
1.1.11.opoZnien w przytqczeniu do sieci zewnctrznych przez gestor6w medi6w, powstatych z przyczyn nie leigcych po 
stronie Wykonawcy. 
1.1.12. zaistnienie odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkOw terenowych w szczegOlnoki 
napotkanie innych niezinwentaryzowanych sled, urzqdzen podziemnych kolidujqcych z realizowanymi robotami, 
skutkujqcych niemoiliwokig prowadzenia robot. 
1.2. w pozostalym zakresie zmiany do umowy mogg dotyczyo nastcpujgcych okolicznoki: 
1.2.1. zmiany przepisow prawa w 	trakcie realizacji zam6wienia, powodujqcych koniecznok dostosowania 
dokumentacji, 
1.2.2. zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty 
wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem rownowa2noki uprawnien, 
1.2.3. zmiany podwykonawcow na zasobach, kt6rych Wykonawca opierat sic wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w 
postgpowaniu pod warunkiem , Ze nowy podwykonawca wykaie spetnianie warunk6w w zakresie nie mniejszym nie 
wskazany na etapie postgpowania o zarnowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 
1.2.4.zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy, 
1.2.5. zmiany stawki VAT: 

- w przypadku zwickszenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogq byo wy2sze nit zadeklarowane w kosztorysie 
ofertowym. Wartok wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania umowy, 
- w przypadku zmniejszenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogg byo wy2sze nit zadeklarowane w kosztorysie 
ofertowym. Wartok wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki 
podatku VAT, 
1.2.6.poprawy jakoki lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub 
zmiana technologii, 
1.2.7. aktualizacji rozwigzari projektowych z uwagi na postgp technologiczny 1302 zmiany obowigzujqcych przepisow lub 
koniecznok opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych 
2. Po uptywie 12 miesigcy od daty podpisania umowy - w przypadku zmiany wysokoki minimalnego wynagrodzenia za 
pracc ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pa2dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokoki stawki sktadki na 
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne — jeZeli zmiany to bgdq mialy wptyw na koszty wykonania zamOwienia 
Wykonawcy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia mote wystgpio z takim Zgdaniem do drugiej strony 
Umowy. Do wniosku o zmianc wynagrodzenia naleiy dotqczyo listg pracownik6w zaangazowanych w realizacjg Umowy 
oraz owiadczenie o braku zalegloki w opfacaniu skladek na ubezpieczenie sporeczne i zdrowotne oraz o wyplacie 
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z kt6rymi zawarto umowy cywilno - prawne. Lista musi zawierat 
szczegolowe dane dla ka2dej osoby zaangazowanej w realizacjg Umowy, w tym petniong funkcjg, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zam6wienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokok dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz 



wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow wraz z nale2nymi skladkami na ubezpieczenie spoleczne i 
zdrowotne. 
3. Zmiana wynagrodzenia w zwiazku z wystapieniem okolicznoki, o ktorych mowa w ust. 2 bgdzie uznana za 
zaakceptowang przez druga strony jezeli w terminie 14 dni od dnia przedfoienia jej 2adania takiej zmiany druga strona 
nie przekaie pisemnych zastrze2en. 
4. Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 3 pisemne zastrze2enia do zasadnoki propozycji zmiany 
wynagrodzenia, je2eli 2adanie bgdzie bezzasadne, zmiany, o kt6rych mowa w ust. 2 nie wplynq na koszt wykonania 
zam6wienia, zostang przedstawione nierzetelne dane lub iadanie bgdzie zawierato omylki i blgdy rachunkowe. 
5. Zmiana wynagrodzenia naleinego Wykonawcy na skutek okolicznoki, o kt6rych mowa w ust. 2 zostanie dokonana 
od dnia wejkia w zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokoki stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, 
nie wcze§niej jednak niz od daty, w ktorej zmiany to wywolaly wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg. 
6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w ust. 2 wymaga formy aneksu. W przypadku zwickszenia 
wynagrodzenia na skutek okolicznoki, o kt6rych mowa w ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiazana 
jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokoki brutto. Faktury korygujace VAT do wysokoki rO2nicy 
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych skladnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po 
podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 
Wykonawca wystawi fakturg stosujac obowiazujacq stawkg podatku VAT w dniu powstania obowiazku podatkowego 
stosownie obni2ajac wynagrodzenie brutto. 
7. Jeieli zwigkszenie wynagrodzenia bgdzie skutkowato koniecznokia dokonania zmian w bud2ecie miasta Dabrowa 
Gornicza albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze§niej ni2 po przyjgciu tych zmian przez 
wlakiwy organ. 
8. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o 
ktorym mowa w ust. 2, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie na podstawie blcdnych danych traci moc, a obowiazujqcym 
wynagrodzeniem bgdzie to, kt6re zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie platnoki dokonane na 
podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwotg wynagrodzenia obowiazujacego przed 
data zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do 
zwrotu nienale2nego §wiadczenia. 
9. W przypadku wystapienia okolicznoki skutkujacych koniecznokia zmiany umowy z przyczyn, o kt6rych mowa w ust. 
1 i 2, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 
10. W przypadku wystapienia okolicznoki skutkujacych koniecznokia zmiany umowy z przyczyn, o ktorych mowa w 
ust.1 Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 
11. Z okolicznoki stanowiacych podstawg zmiany do umowy strony sporzadza protokol koniecznoki oraz aneks do 
umowy, w trybie art. 144 ustawy. 
12. Zmiana umowy powinna nastapie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
niewainoki takiego o§wiadczenia oraz powinna zawierao uzasadnienie faktyczne i prawne. 
13. Zmiana do umowy w sprawie zam6wienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknigta sankcja 
niewainoki, a wigc nie wywoluje skutk6w prawnych 
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