

ZESTAWIENIE OTWARTYCH W DNIU 25.04.2016 ROKU OFERT DLA ZADANIA:

„Rozbiórka budynku jednorodzinnego i pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzynówki 14 w Dąbrowie Górniczej (działka nr 4/1, 5 k.m. 49 Obręb: Dąbrowa Górnicza)”

L.p.	Numer i nazwa oferty	Cena oferty Brutto	Oferowany termin wykonania
1.	GLOBAL LIBERTY ENTERPRISES BRANCH POLAND LIMITED Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-084 Katowice	13 698,51	35 dni od daty podpisania umowy BRAK KOSZTORYSU OFERTOWEGO WYKONANEGO METODĄ UPROSZCZONĄ
2.	Firma ZK SC Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski, Grzegorz Żurawski Ul. Okrężna 24 44-100 Gliwice	29 520,00	50 dni od daty podpisania umowy
3.	Pracownia Projektowa PROJBUD Sp. z o.o. Ul. Kredytowa 8/2 40-562 Katowice	22 017,00	50 dni od daty podpisania umowy BRAK REFERENCJI POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EUROMIR” Mirosław Strzelczyk Ul. Zdrojowa 14 41-208 Sosnowiec	12 485,37	40 dni od daty podpisania umowy
5.	Usługi Specjalistycznym Sprzętem Budowlanym Michał Bogusław Ul. Powstania Styczniowego 3 32-310 Golczowice	15 885,25	40 dni od daty podpisania umowy
6.	JALPOL Sp. z o.o. Ul. Teatralna 9/802 41-200 Sosnowiec	19 661,40	40 dni od daty podpisania umowy
7.	Demontaż Wyburzenia Mateusz Pomykała Ul. Łącząca 39/320 41-303 Dąbrowa Górnicza	24 354,00	14 dni od daty podpisania umowy BRAK KOSZTORYSU OFERTOWEGO WYKONANEGO METODĄ UPROSZCZONĄ
8.	Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula Ul. Majewskiego 56 42-530 Dąbrowa Górnicza	19 774,75	50 dni od daty podpisania umowy
9.	TechnoTrade MJP Janusz Pikul Ul. Jesionowa 19 42-525 Dąbrowa Górnicza	13 642,43	20 dni od daty podpisania umowy

10.	BERYLBOLA Borkiewicz Wioleta Ul. Orla 1a 41-407 Imielin	22 800,00	50 dni od daty podpisania umowy BRAK KOSZTORYSU OFERTOWEGO WYKONANEGO METODĄ UPROSZCZONĄ
11.	FHU „ATRAM” Wojciech Chowan Ul. Oświęcimska 140 32-500 Chrzanów	22 067,48	50 dni od daty podpisania umowy
12.	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAREX” Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 3 41-503 Chorzów	24 703,34	40 dni od daty podpisania umowy
13.	Zakład Usług Budowlanych CONCRET Sp. z o.o. Ul. Bierzwieńska 1a 62-650 Kłodawa	21 855,23	14 dni od daty podpisania umowy
14.	BUD-KOP Łukasz Staniek Ul. Łącząca 7 41-300 Dąbrowa Górnicza	31 529,61	21 dni od daty podpisania umowy
15.	P.P.U.H.T. STALBET 2 Andrzej Szybka Ul. Gen. Hallera 18a 41-709 Ruda Śląska	20 920,81	14 dni od daty podpisania umowy
16.	Konsorcjum Firm MMKa SP. z o.o. i LAMAR Dariusz Fojcik Ul. Żorska 14 44-203 Rybnik	29 219,46	30 dni od daty podpisania umowy
17.	P.P.H.U. „LARION Ltd” Sp. z o.o. Ul. Dąbrówki 15/9 40-081 Katowice	14 066,44	50 dni od daty podpisania umowy
18.	TRANS-ELEKTRONIK Cebula Grzegorz ul. Powstańców Śląskich 12 42-400 Zawiercie	11 961,42	50 dni od daty podpisania umowy

Do realizacji zadania wybrano ofertę nr 18 złożoną przez firmę TRANS-ELEKTRONIK Cebula Grzegorz z siedzibą, 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 12 za kwotę 11 961,42 zł. /brutto/ z terminem realizacji 50 dni od daty podpisania umowy.

Z-C A N A C Z E L N I K A
Wydział Gospodarki Komunalnej
(Miejskiej)
Iwona Dalach

16 3