


ZP.WKM.271.4.37.2016

Informacje odczytane podczas składania ofert w dniu 02.08.2016r.  
dla zadania:



ZADANIE A: Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej.

ZADANIE B: Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

ZADANIE C: Aktywny wypoczynek dla całej rodziny.

ZADANIE D: Budowa ogólnodostępnej siłowni na Os. Struga.

ZADANIE E: Wypoczywaj aktywnie.

ZADANIE F: Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego.

ZADANIE G: Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice.

ZADANIE H: Siłownia pod chmurką – urządzenia do siłowni zewnętrznej z podbudową.

ZADANIE I: Mini siłownia zewnętrzna.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia:

ZADANIE A:	84.048,00
ZADANIE B:	74.408,67
ZADANIE C:	72.525,29
ZADANIE D:	72.025,29
ZADANIE E:	53.175,56
ZADANIE F:	69.728,71
ZADANIE G:	102.452,17
ZADANIE H:	42.539,14
ZADANIE I:	65.428,81



ZP.WKM.271.4.37.2016

Zestawienie otwartych ofert w dniu 02.08.2016r.

**URZĄD MIEJSKI**  
**WYDZIAŁ GOSPODARKI**  
**KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
ul. Graniczna 21  
41-300 Dąbrowa Górnicza

ZADANIE A: Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej.  
ZADANIE B: Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.  
ZADANIE C: Aktywny wypoczynek dla całej rodziny.  
ZADANIE D: Budowa ogólnodostępnej siłowni na Oś. Struga.  
ZADANIE E: Wypoczywaj aktywnie.  
ZADANIE F: Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego.  
ZADANIE G: Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknicze.  
ZADANIE H: Siłownia pod chmurką – urządzenia do siłowni zewnętrznej z podbudową.  
ZADANIE I: Mini siłownia zewnętrzna.

Lp.	Nazwa i adres oferenta	Kwota oferty brutto	Termin realizacji zadania/ dni
1.	<b>WERAN sp. z o.o.</b> ul. Nowodworska 12/9 54-433 WROCŁAW	Zadanie „A” 97 898,22 Zadanie „B” 67.016,44 Zadanie „C” 69.926,27 Zadanie „D” 64.858,81 Zadanie „E” 79.496,09 Zadanie „F” 69.850,68 Zadanie „G” 84.996,51 Zadanie „H” 47.286,91 Zadanie „I” 64.789,86	60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni
2.	<b>„HERKULES” Ryszard Syska</b> ul. Ślaska 41A 32-500 CHRZANÓW	Zadanie „A” 93.853,92 Zadanie „B” 66.326,40 Zadanie „C” 71.925,73 Zadanie „D” 64.234,04 Zadanie „E” ----- Zadanie „F” 70.188,41 Zadanie „G” 82.832,75 Zadanie „H” 45.966,82 Zadanie „I” -----	60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni ----- 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni
3.	<b>MTR S.C. Tomasz Czembor, Rafał Czembor</b> ul. Wolności 12b	Zadanie „A” ----- Zadanie „B” 80.565,83 Zadanie „C” 80.654,28	-----

*[Handwritten signature]*

	<b>43-211 CZARKÓW</b>	Zadanie „D” Zadanie „E” Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I” 68.161,93	----- ----- ----- ----- ----- -----
4.	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-SANIT” Mariusz Pogoda Kamieńskie Młyny ul. Tysiąclecia 56 42-287 LUBSZA</b>	Zadanie „A” Zadanie „B” Zadanie „C” Zadanie „D” Zadanie „E” Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I” 89.155,95 61.363,45 61.133,99 60.322,47 50.875,69 62.882,61 75.357,75 42.221,00 52.957,65	60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni
5.	<b>COMES Sokołowski Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A 26-500 SZYDŁOWIEC</b>	Zadanie „A” Zadanie „B” Zadanie „C” Zadanie „D” Zadanie „E” Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I” 73.004,15 85.208,31 72.517,79 ----- 60.462,24 84.555,85 43.907,80 65.038,08	----- 45 dni 45 dni 45 dni ----- 45 dni 45dni 45 dni 45 dni 45 dni
6.	<b>NOVUM Wypożyczenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36 12-130 PASYM</b>	Zadanie „A” Zadanie „B” Zadanie „C” Zadanie „D” Zadanie „E” Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I” 109.547,81 68.373,18 64.358,18 61.528,51 97.727,18 69.768,92 74.650,41 46.045,43 64.749,05	56 dni 56 dni 56 dni 56 dni 56 dni 56 dni 56 dni 56 dni 56 dni 56 dni
7.	<b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42</b>	Zadanie „A” Zadanie „B” Zadanie „C” Zadanie „D” Zadanie „E” 101.007,70 73.727,37 ----- 73.478,47 77.336,35	45 dni 45 dni ----- 45 dni 45 dni

	<b>21-050 PIASKI</b>	Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I”	71.309,72 92.023,43 50.736,59 75.931,22	45 dni 45 dni 45 dni 45 dni
8.	<b>COLOR SPORT S.C Adam Wilk, Waldemar</b> <b>Kosiorowski</b> <b>ul. Warszawska 299</b> <b>43-155 BIERUŃ</b>	Zadanie „A” Zadanie „B” Zadanie „C” Zadanie „D” Zadanie „E” Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I”	120.322,57 82.613,26 84.470,67 80.075,92 96.851,96 104.534,75 113.382,31 58.820,48 93.408,08	60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni 60 dni
9.	<b>JOKO Jolanta Kozłowska</b> <b>Ul. Iwaszkiewicza 26/2</b> <b>55-200 OŁAWA</b>	Zadanie „A” Zadanie „B” Zadanie „C” Zadanie „D” Zadanie „E” Zadanie „F” Zadanie „G” Zadanie „H” Zadanie „I”	126.350,91 88.320,70 94.205,85 83.117,99 96.545,70 94.291,80 111.257,50 61.188,32 82.636,94	45 dni 45 dni 45 dni 45 dni 45 dni 45 dni 45 dni 45 dni 45 dni

