

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą” odpowiada na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000,00 euro na zadanie pn.: „**Budowa drogi w ul. Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem**”, w sposób jak niżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami 45x45 kN o sztywnych węzłach (poz. 11 d.2.1 przedmiaru robót drogowych) oraz wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności (poz. 21 d.2.2)? Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja nie obejmuje tego zakresu robót. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie ST dla powyższych prac i podanie wymagań dla przytoczonych geosyntetyków.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami 45x45 kN o sztywnych węzłach (poz. 11 d.2.1 przedmiaru robót drogowych) oraz wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności (poz. 21 d.2.2). Wymagania dla geowłókniny i geosiatki Zamawiający podaje w załączniku nr1

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

Sporządzili:
Członek Komisji ze strony BZP:
Główny Specjalista BZP- Agnieszka Sokołowska

Inspektor BZP Urszula Sztajnert

Sekretarz Komisji Inspektor WIM Bożena Kozieł

Członek Komisji ds. branży wod.-kan.- Bronisław Miciński

Inspektor nadzoru robót drogowych – Główny Specjalista Kinga Popiel

Inspektor ds. kosztorysowania – Inspektor ds. kosztorysowania WIM- Ewa Komenda

Inspektor ds. branży elektrycznej – Inspektor nadzoru WIM – Dariusz Zaciera

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kierownik Ref. WIM Zbigniew Kubik

Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

Zatwierdził
Prezydenta Miasta
Zbigniew Podraza