
URZJD MIEJSKI 
w Dqbrowie GOrniczej 

WYCZIAL INWESTYCJI 
Dqbrowa Gornicza, 10.10.2016r. 

ZP.WIM.271.4.51.2016 

Wykonawcy zainteresowani udzialem w postcpowaniu 
o udzielenie zarnOwienia publicznego 

Dot.: zmiany tretci SIWZ w postgpowaniu o udzielenie zarnowienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnOwien publicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poin. zm.) o wartosci zamowienia powyiej 5.225.000,00 EUR na zadanie 
p n.: „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" 

Zamawiajqcy, dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien 
publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pain. zm.) zwanej dalej „ustawq Pzp" dokonuje modyfikacji treki SIWZ 
w postepowaniu o przedmiocie jak wy2ej poprzez: 

I. Zmiang ppkt. 3. w pkt 3.3. SIWZ Opis przedmiotu zamOwienia  , ktory otrzymuje brzmienie: 
1. „3.Zakres rzeczowy nale2y realizowao zgodnie z poniiej okrelonymi etapami: 

Etap IV/I - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Trzebyczki ( wylot nr 1) przy 
ulicy Idzikowskiego do przytqcza kanalizacji deszczowej z firmy NGK, w szczegolno§ci zakres 
obejmuje: 
- Odtworzenie rowu odprowadzajqcego wody deszczowe od rzeki Trzebyczka do wylotu „Wy11" przy 

ulicy Idzikowskiego, 
- Budowg kanalizacji deszczowej od „Wy11" przy ulicy Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-1, 
- Budowg zbiornika retencyjnego ZB-1, 
- Budowg kanalizacji deszczowej 01200, 01000, 0 800 od zbiornika retencyjnego do studni S28 

wraz z przytqczem Zpk7 , 
- Budowg kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. W ramach Etapu IV/I zakres prac 

obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji od studni SD10 do studni SD15 . Pozostaly odcinek 
kanalizacji dotyczqcy odprowadzenia wody z suchych dolin do realizacji w ramach Etapu IV/I wg 
potrzeb okrelonych przez Wykonawce. 

- Wykonany odcinek kanalizacji deszczowej winien by6 zdatny do uzytkowania w celu jakiemu ma 
stu2y6 tj. umo2liwia prawnie i techniczne odprowadzenie §ciekow z terenu NGK do rzeki 
Trzebyczka zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami technicznymi. 

- Odtworzenie rowu odprowadzajacego wody deszczowe od ronda nr 6 (skrzyiowanie ul. 
Idzikowskiego i ulicy Inwestycyjnej do przepustu pod ulicq Idzikowskiego w rejonie wylotu nr 1.) 

Etap IV/II 
- Budowa drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00 wraz z budowq kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, oswietlenia ulicznego, chodnika, §cie2ki rowerowej, wodociqgu , kanatu 
technologicznego, budowg kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. 

Etap IV/III obejmuje pozostaty zakres umowy w tym: 
- Budowg drogi lokalnej nr 2 od skrzykwania z drogq lokalnq nr 1 do skrzy2owania z drogq lokalnq nr 

4 wraz z infrastrukturq towarzyszqcq, 
- Budowe drogi lokalnej nr 4 od skrzy2owania z drogq lokalnq nr 2 do zbiornika retencyjnego wraz z 

infrastrukturq towarzyszqcq, 
- Budowe drogi lokalnej nr 6 wraz z infrastrukturq towarzyszqcq 
- Budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej wraz z ttoczniq 1, 
- Budowg kanatu technologicznego, 
- Budowg otwietlenia ulicznego, 
- Budowg kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. 

2. 	W konsekwencji zmiany jak w pkt . 1 modyfikacji ulegajq nastepujqce zapisy projektu umowy: 
2.1. §1 ust. 4, ktOremu nadaje sic tress: 

„ 4. Wykonawca zobowiqzany jest realizowae zakres rzeczowy zgodnie z poniiej okretIonymi etapami : 
Etap IV/I- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Trzebyczki ( wylot nr 1) przy 
ulicy Idzikowskiego do przylacza kanalizacji deszczowej z firmy NGK, w szczegolnoki zakres 
obejmuje: 
- Odtworzenie rowu odprowadzajacego wody deszczowe od rzeki Trzebyczka do wylotu „Wy11" przy 

ulicy Idzikowskiego, 
- Budowe kanalizacji deszczowej od „Wy11" przy ulicy Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-1, 
- Budowg zbiornika retencyjnego ZB-1, 
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- Budowg kanalizacji deszczowej 01200, 01000, 0 800 od zbiornika retencyjnego do studni S28 
wraz z przytqczem Zpk7 , 

- Budowg kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. W ramach Etapu IV/I zakres prac 
obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji od studni SD10 do studni SD15 . Pozostaty odcinek 
kanalizacji dotyczqcy odprowadzenia wody z suchych dolin do realizacji w ramach Etapu IV/I wg 
potrzeb okrelonych przez Wykonawcg. 

- Wykonany odcinek kanalizacji deszczowej winien byo zdatny do u2ytkowania w celu jakiemu ma 
stu2yo tj. umoiliwia prawnie i techniczne odprowadzenie sciekow z terenu NGK do rzeki 
Trzebyczka zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami technicznymi. 

- Odtworzenie rowu odprowadzajqcego wody deszczowe od ronda nr 6 (skrzy2owanie ul. 
Idzikowskiego i ulicy Inwestycyjnej do przepustu pod ulicq Idzikowskiego w rejonie wylotu nr 1.) 

Etap IV/II 
— Budowa drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00 wraz z budowq kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, oswietlenia ulicznego, chodnika, scieiki rowerowej, wodociqgu , kanatu 
technologicznego, budowg kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. 

Etap IV/III obejmuje pozostaty zakres umowy w tym: 
— Budowg drogi lokalnej nr 2 od skrzykwania z drop lokalnq nr 1 do skrzy±owania z drogq lokalnq nr 

4 wraz z infrastrukturq towarzyszqcq, 
- Budowg drogi lokalnej nr 4 od skrzykwania z drogq lokalnq nr 2 do zbiornika retencyjnego wraz z 

infrastrukturq towarzyszqcq, 
Budowg drogi lokalnej nr 6 wraz z infrastrukturq towarzyszqcq 

- Budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z ttoczniq 1, 
- Budowg kanatu technologicznego, 
- Budowg owietlenia ulicznego, 
— Budowg kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. 

2.2. § 4 ust.1 pkt 1.1., ktOremu nadaje sic tress: 
„1.1.Z Harmonogramu winny wynika6 w szczegolnoki: 

— kolejnok wykonania rob6t budowlanych oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia Etapu IV/I, Etapu IV/II 
oraz Etapu IV/III 

- wartok rob6t dla Etapu IV/I, Etapu IV/II, oraz Etapu IV/III 
- wykaz potrzebnych srodkow na poszczegolne miesiqce realizacji robot." 

II. Pkt 7 SIWZ Termin wykonania zarnowienia publiczneqo  otrzymuje brzmienie: 
1. „ Rozpoczgcie realizacji zarnowienia 	— od dnia podpisania umowy. 

Etap IV/I — minimalny termin realizacji — 45 dni od dnia podpisania umowy 
— maksymalny termin realizacji — do 60 dni od dnia podpisania umowy 

Etap IV/II — minimalny termin realizacji — 10 maja 2017 r. od dnia podpisania umowy 
— maksymalny termin realizacji — do 30 czerwca 2017 r. od dnia podpisania umowy 

Etap IV/III — maksymalny termin realizacji — do 31 lipca 2017 r. od dnia podpisania umowy. 
Uwaqi:  
1. Termin realizacji etapu IV/I oraz IV/II stanowiq kryteria oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.2. 24.2.3. SIWZ. 
2. Termin realizacji etapu IV/I naleZy okre§lie liczbq dni kalendarzowych, natomiast IV/II przez podanie daty (dd/mm/rrrr) 

przy czym koniec termin6w (Etapu IV/I i IV/II) muszq przypada6 na dni robocze. 
3. Brak deklaracji terminu dla etapu IV/I w pkt 5 Formularza ofertowego bqdi jego okrelenie ponad termin maksymalny 

skutkowao bgdzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje 
termin realizacji zadania krOtszy nit minimalny, dla potrzeb porownania i oceny ofert, zostanie przyjqty termin 45 dni od 
dnia podpisania umowy, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. W przypadku deklaracji terminu 
zawierajqcego sig w przedziale pomigdzy 45 a 60 dni od daty podpisania umowy przypadajqcego na sobotg lub niedzielg, 
Zamawiajqcy przyjmie nastgpny po tym dniu dzien roboczy. 

4. Brak deklaracji terminu dla etapu IV/II w pkt 5 Formularza ofertowego bqdi jego okrelenie ponad termin maksymalny 
skutkowa6 bgdzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje 
termin realizacji zadania krotszy niz minimalny, dla potrzeb por6wnania i oceny ofert, zostanie przyjgty 10.05.2017r., 
natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. W przypadku deklaracji terminu zawierajqcego sig w 
przedziale pomigdzy 10.05.2017r. a 30.06.2017r. przypadajqcego na sobotg lub niedzielg, Zamawiajqcy przyjmie 
nastcpny po tym dniu dzieri roboczy. 

2. W konsekwencji zmiany jak w pkt . 1 modyfikacji ulegajq nastgpujqce zapisy projektu umowy 
2.1. § 6 ust. 2, ktOremu nadaje sic tress: 
„2. Termin wykonania przedmiotu Umowy okrela sig: 

2.1. Etap IV/I — 	 dni od dnia podpisania umowy 
2.2. Etap IV/II — 
2.3. Etap IV/III-31.07.2017r. 

2.2. §13 ust 3 i 4, ktorym nadaje sig tree: 
3) za nieterminowe wykonanie robOt budowlanych etapu IV/I oraz 	w wysokoki 50 000,00 zt. za ka2dy 
dzien opoinienia 
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4) za opOinienie w wykonaniu rob6t budowlanych etapu IV/I oraz IV/II karg w wysokoki rainicy pomigdzy 
wartokiq wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 8 ust. 1 umowy a cena brutto, ktorq oferta winna mieo przy 
terminie wykonania wszystkich rob6t Etapu I oraz Etapu II z uwzglgdnieniem zaistnialego op62nienia 
zachowana byta niezmienna ilose punkt6w przyznana ofercie, z dokfadnokiq do dw6ch miejsc po przecinku 

Wysokok kary umownej = wartok wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust 1 umowy — cena oferty najkorzystniejszej x 
wartok pkt oferty (kryterium ceny ) x waga procentowa kryterium cena / wartok punktowa wybranej oferty — najkrOtszy 
zadeklarowany termin wykonania Etapu IV/I lub Etapu IV/II x wartok pkt oferty (kryterium termin Etapu IV/I lub Etapu IV/II) x 
waga procentowa kryterium terminOw / termin wykonania Etapu IV/1 lub Etapu IV/II z uwzglednieniem opoinienia. 

III. Pkt 24 SIWZ Kryteria oceny ofert  zmienia sic jak niiej: 

„24.1. Dokone oferty zostanq ocenione zgodnie z nastgpujqcymi kryteriami: 

L.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna 11°86 punktOw jakie mole 

otrzymad oferta za dane kryterium 

1.  Cena (C) 60 % 100 punkt6w 

2.  Termin realizacji Etapu IV/I (T 1) 20 % 100 punkt6w 

3 Termin realizacji Etapu IV/II (T 2) 20 % 100 punktow 

24.2. Spos6b punktacji w ramach kryteri6w: 
24.2.1. Cena oferty 
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrqglonq do dw6ch miejsc po przecinku ilose punkt6w wynikajqcq z 
dzialania: 

Cmin 
Pi (C) - 

 

x 100 pkt gdzie: 

 

C; 

Pi (C) ilok punkt6w jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniisza cena spo8rod wszystkich wa±nych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

24.2.2. W ramach kryterium termin realizacji Etapu IV/I ocena bgdzie dokonywana na podstawie deklaracji 
zawartej w pkt. 5 Formularza ofertowego (zat. nr 1 do SIWZ). Termin winien bye okrelony w dniach 
kalendarzowych, ( termin min. 45 dni, max. 60 dni od dnia podpisania umowy), przy czy koniec terminu musi 
przypadao na dzieri roboczy. 
Brak deklaracji terminu dla etapu IV/I w pkt 5 Formularza ofertowego bqdi jego okrelenie ponad termin 
maksymalny skutkowae bgdzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy 
Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania krotszy niZ minimalny, dla potrzeb por6wnania i oceny ofert, 
zostanie przyjgty termin 45 dni od dnia podpisania umowy, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do 
umowy. 
W przypadku deklaracji terminu zawierajqcego sig w przedziale pomigdzy 45 a 60 dni od daty podpisania umowy 
przypadajgcego na sobotg lub niedzielg, Zamawiajqcy przyjmie nastgpny po tym dniu dzien roboczy. 

Punktacja ofert w ramach kryterium „Termin realizacji Etapu IV/I (T)" zostanie obliczona wg wzoru: 
T1 min 

Pi (T1) = 

 

x 100 pkt gdzie: 

 

T1, 

Pi (Ti) ilok punkt6w jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin realizacji Etapu IV/ I" 

T1min najkrotszy zadeklarowany termin realizacji Etapu IV/ I spotrOd wszystkich wa2nych i nieodrzuconych ofert 

T1i Termin wykonania Etapu IV/1 zadeklarowany w ofercie "i" 
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Inspektor BZP Urszula Sztajnert 
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24.2.3. W ramach kryterium termin realizacji Etapu IV/II ocena bgdzie dokonywana na podstawie deklaracji 
zawartej w pkt. 5. Formularza ofertowego (zal. nr 1 do SIWZ). Punkty za termin realizacji Pi (T2) zostanq 
przyznane w nastgpujqcy sposob: Oferta o najkretszym terminie realizacji zadania (tj. o najdlu2szej reinicy w 
dniach kalendarzowych pomigdzy 30.06.2017r. a terminem deklarowanym, z przedziatu pomigdzy 10.05.2017r., 
a 30.06.2017r., otrzyma najwigkszq iloSa punkt6w tj.100 . 
Brak deklaracji terminu dla etapu IV/II w pkt 5 Formularza ofertowego loqd± jego okreSlenie ponad termin 
maksymalny skutkowad bgdzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy 
Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania kr6tszy nie minimalny, dla potrzeb porownania i oceny ofert, 
zostanie przyjqty 10.05. 2017r., natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy 
W przypadku deklaracji terminu zawierajqcego sig w przedziale pomigdzy 10.05.2017r. a 30.06.2017r. 
przypadajqcego na sobotg lub niedzielg, Zamawiajqcy przyjmie nastgpny po tym dniu dzieri roboczy. 
Oferty deklarujqce terminy realizacji pomigdzy najkr6tszym terminem realizacji zadania, a terminem 
wymaganym otrzymajq iloSe punkt6w obliczonq na podstawie wzoru: 

T2un 
Pi (T2) =   x 100 pkt gdzie: 

T2, 
gdzie: 

P, ( T2) lloto punktOw jakie otrzyma oferta „i" za kryterium „Termin realizacji Etapu IV/II" 

T2,-,,,, najkr6tszy zadeklarowany termin realizacji Etapu IV/II spotrOd wszystkich waZnych i nieodrzuconych ofert 

T2, Termin wykonania Etapu IV/II zadeklarowany w ofercie "i" 

24.3. Calkowita liczba punktem jakie uzyska oferta bgdzie stanowila sump iloczynow ilosci punkt6w jakie oferta 
uzyskala w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium: 

P = P (C) x 60% +P (T1) x 20% + P (T2) x 20% 
24.4. Za ofertg najkorzystniejszq uznana bgdzie oferta, kt6ra uzyska najwyiszq calkowitq licztog punkt6w. 
24.5.W przypadku uzyskania przez dwie lub wigcej ofert jednakowej ilosci punkt6w wygrywa oferta 
o najni2szej spoSrod nich cenie. 

IV. Ponadto dokonuje sig zmiany nastcpujqcych regulacji projektu umowy: 
1. w §8 ust. 5 projektu umowy, po pkt. 5.35, dodaje sic pkt.5.36 w brzmieniu: 

„5.36 koszty wyznaczenia oraz utrzymania w ciqgfej przejezdnoki przez okres prowadzenia robot dojk i dojazdu 
do NGK . Dojazd winien miee szerokok min. 4 m z poszerzeniem na wje2dzie do NGK tak aby promien luku nie 
byt mniejszy nie 19m. Rownok dojazdu winna bye utrzymana w nastgpujqcym standardzie — przy pomiarze 
listwq 4 m wartok odchylenia rownoki podtu2nej nie mole bye wigksza ni2 1,5 cm. Drop naleiy utrzymad w 
standardzie dla ruchu pojazdow powy2ej 26 t." 

2. §13 ust.1 projektu umowy, po pkt. 17), dodaje sig pkt 18 w brzmieniu: 
„18) za ka2cly dzien w kt6rym nie bgdzie utrzymany dojazd lub dojkie do firmy NGK 50 000,00 zt ." 

V. Jednoczetnie modyfikacji ulegaja zapisy jak nizej: 

1. w § 5 projektu umowy usuwa sic ust.9 oraz ust. 15. 
2. W 13 projektu umowy usuwa sic ust. 10. 

W zalaczeniu:  
- zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowiqcy zalqcznik nr 1 do SIWZ 
- zmodyfikowany Wykaz osOb skierowanych do realizacji zam6wienia stanowiqcy zatqcznik nr 4 do SIWZ 

Opracowali : 

Glowny Specjalista BZP Agnieszka Sokolowska 

GLOWNY SPECJALISTA 
Biura Koortlynacji Zarnewie6 Pubricznych 

i Opinii Prawny_ch 

vignieszka Sokolowska 



Z-ca Przewodniczacego Komisji 
Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych WIM —zwolnienie lekarskie 
Zbigniew Kubik 

Sekretarz Komisji Glowny Specjalista WIM 
Kinga Popiel 

Akceptowat merytorycznie: 
Przewodniczacy Komisji 
Naczelnik WIM Rafat Zwolitiski 

GUM Y SPECJALISTA 
IN PEKTOR 

NADZORU OBOT D OGOWYCH 
U M iego 

mgr r 2. Kings Popiel 
Upc budowia N 323/01, SINBO/6003/09 

Zatwierdzit 
wz. Prezydenta Miasta 
I Zastgpca Prezydenta Miasta 
Marcin Bazylak 

)4  stQpca...,c,4kt_ 
Pre entag 

Marcin 
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ZALACZNIK nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow 

adres 	  

NIP... 	 REGON 	  

Telefon 	 fax 	  

Konto Wykonawcy 	  

e-mail Wykonawcy: 	  

Niniejszym skladam ofertg w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: 

„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" 

zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreSlonymi w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia i projekcie 
umowy. 

1. 0Swiadczam/y, ie zapoznalem sig ze specyfikacja istotnych warunk6w zamowienia i zawarte w niej 
wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmujg bez zastrzeien. 

2. Deklarujg/my, wykonanie zamowienia za wynagrodzeniem, ktore nie przekroczy kwoty: 

netto: 	 zt 
stownie• 	  

plus podatek VAT, tj.: 	 ... zt, 
stownie• 	  

brutto: 	  zt. 
stownie• 	  

3. 0Swiadczam, 2e kosztorysy ofertowe wykonatem przyjmujac poni2sze dane wyjSciowe do kosztorysowania: 
- stawki robocizny kosztorysowej Rg = 	 zi / r-g 
- wskaZnik narzutow koszt6w poSrednich Kp = 	 % od R+S 
- wska2nik narzutow zysk6w Zysk 	 = % liczony od R+S+Kp 
- wskathika narzutow do zakupu materiatow Kz = 	 liczonych od M. 

4. Roboty, dla ktorych brak jest cen jednostkowych, zostang rozliczone metoda szczegolowq w oparciu 
skladniki cenotw6rcze jak wyZej. 

5.Deklarujg wykonanie przedmiotu umowy do dnia 31.07.2017r., w tym: 

	

- termin realizacji etapu IV/I - 	dni od daty podpisania umowy 
Uwagi: 

	

1. 	Termin realizacji etapu IV/1 stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.2. SIWZ. 

	

2. 	Termin realizacji etapu IV/I naleZy okreSlie liczbq dni kalendarzowych, przy czym koniec terminu musi przypadao na 
dzien roboczy. 

	

3. 	Brak deklaracji terminu dla etapu 1V/11 bqd2 jego okreSlenie ponad termin maksymalny skutkowad bgdzie odrzuceniem 
oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania 
krOtszy niZ minimalny, dla potrzeb porOwnania i oceny ofert, zostanie przyjcty termin 45 dni od dnia podpisania umowy, 
natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. W przypadku deklaracji terminu zawierajgcego sig w 
przedziale pomigdzy 45 a 60 dni od daty podpisania umowy przypadajgcego na sobotg lub niedzielg, Zamawiajgcy 
przyjmie nastcpny po tym dniu dzien roboczy. 

	

- termin realizacji etapu IV/II 	- 
Uwagi: 
1. Termin realizacji etapu IV/II stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.3. SIWZ. 
2. Termin realizacji etapu 1V/11 nale2y okreSlie poprzez podanie daty (dd/mm/rrrr), przy czym koniec terminu musi przypadad 

na dzien roboczy. 
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3. 	Brak deklaracji terminu dla etapu IV/II w pkt 5 Formularza ofertowego bac:12 jego okreSlenie ponad termin maksymalny 
skutkowad bgdzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje 
termin realizacji zadania krOtszy ni2 minimalny, dla potrzeb por6wnania i oceny ofert, zostanie przyjgty 10.05.2017r., 
natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. W przypadku deklaracji terminu zawierajacego sig w 
przedziale pomigdzy 10.05.2017r. a 30.06.2017r. przypadajacego na sobotg lub niedzielg, Zamawiajacy przyjmie 
nastcpny po tym dniu dzien roboczy. 

6.Deklarujc, ±e wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawcy, w tym Kierownik Budowy i Kierownicy 
Robot oraz robotnicy budowlani wykonujqcy roboty budowlane pod ich kierownictwem m.in. betoniarze, 
bitumiarze, cieSle, monterzy przewidziani do realizacji zamowienia zatrudnieni byli na podstawie umowy o 
pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z 
pain. zm.). 

7.Uwa2am sic zwiqzany) niniejszq ofertq przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia tj. 
przez 60 dni liczqc od uptywu terminu sktadania ofert. 

8. W przypadku wybrania moje/naszej oferty za najkorzystniejszq zobowiqzujg sig do wniesienia zabezpieczenia 
nale2ytego wykonania umowy w wysokoSci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. 

9. Wadium w kwocie 850.000,00 zt zostato wniesione w dniu 	w formie 	  

10. (Dwiadczam/y, 2e informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr 	  
do nr 	  stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, 2e nie mogq by6 one udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostalych 
stronach oferty sq jawnel. 

11. 0Swiadczam(y), 2e: - wykonam zadanie silami wtasnymi 
- przewiduje wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ow)* 

Zakres ziecany Podwykonawcy** Firma Podwykonawcy 

11.1. W przypadku gdy Podwykonawca jest jednoczeSnie podmiotem na zasobach ktorego polega Wykonawca 
na zasadach okreSlonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp: 

Zakres ziecany Podwykonawcy** Firma Podwykonawcy 

* Niepotrzebne skreSlia 

Data 	  Podpis i pieczatka os6b(-y) 
wskazanych w dokumencie upowainiajacym 

do wystepowania w obrocie prawnym lub 
posiadajacych petnomocnictwo 

Osoba skladajgca otwiadczenie Swiadoma jest odpowiedzialnoSci karnej wynikajacej z art. 297 Kodeksu Karnego, za skladanie 
nieprawdziwych zeznan. 

VVypeini6 zgodnie ze zio2ong oferta. 
Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp „Nie ujawnia sic informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2e1i wykonawca, nie pO±niej nit w terminie sktadania ofert lub wnioskaw o 
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, zastrzegt, te nie mop bya one udostcpniane oraz wykazal, it zastrzeione 
informacje stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie mole zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4. 
Przepis stosuje sig odpowiednio do konkursu. 
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ZALjOCZNIK nr 4 do SIWZ 

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ow) 

NAZWA ZADANIA: 

„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" 

WYKAZ OSOB, 
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Lp. Imig 
i nazwisko 

Informacja o 
podstawie 
Wykonawcy do 
dysponowania 
osobe 

Kwalifikacje zawodowe-
Rodzaj uprawnien / 
doSwiadczenie 

Zakres wykonywanych 
czynnoSci 

1 

2 

3 

Uwaga: 
1. Wykaz osob winien uwzglgdniae warunek okreSlony w pkt. 8.3.3. lit. B. ppkt.1 i 2 SIWZ. 
2. W odniesieniu do Kierownika budowy nale2y wykaza6 doSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt.8.3.3. lit. B ppkt 1. 

Data  
	

Podpis i pieczatka os6b(-y) 
wskazanych w dokumencie upowainiajacym 
do wystepowania w obrocie prawnym lub 
posiadajacych petnomocnictwo 

Osoba sktadajgca oSwiadczenie Swiadoma jest odpowiedzialnoSci karnej wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego, za skladanie 
nieprawdziwych zeznan. 

2 

np. umowa o pracg, umowa zlecenie, kontrakt menad2erski, zobowigzanie innego podmiotu itp. 
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