

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353190-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Dąbrowa Górnicza: Roboty drogowe
2016/S 196-353190**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 173-310519)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza
41-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych Wydziału Inwestycji Miejskich Zbigniew Kubik
Tel.: +48 322956839
E-mail: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl
Faks: +48 322956958
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
II.1.1) **Nazwa:**
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV.
Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.51.2016
II.1.2) **Główny kod CPV**
45233140
II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
II.1.4) **Krótki opis:**
1. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin, odtworzenie rowu odwadniającego od ronda nr 5 (skrzyżowanie ulicy Idzikowskiego Inwestycyjnej) w rejonie nowowytbudowanej drogi do terenów inwestycyjnych oraz do ul. Roździeńskiego, a także budowę wodociągu na odcinku od ronda nr 5 do terenów inwestycyjnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji dopuszczającej do użytkowania dla Etapu IV/I w terminie do 45 dni od dnia zakończenia robót.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

07/10/2016

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2016/S 173-310519](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Uzupełnienie sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy. Zakończenie – Etap IV/I – zgodnie z ofertą. Minim. termin realizacji – 30 dni od dnia podpisania umowy, – maks. termin realizacji – do 60 dni od dnia podpisania umowy. Etap IV/II – 10.05.2018 r.

Powinno być:

Uzupełnienie sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy. Zakończenie – Etap IV/I – zgodnie z ofertą. Minim. termin realizacji – 45 dni od dnia podpisania umowy, – maks. termin realizacji – do 60 dni od dnia podpisania umowy. Etap IV/II – 10.5.2018 r.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 18/10/2016

Czas lokalny: 9:30

Powinno być:

Data: 26/10/2016

Czas lokalny: 9:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 19/12/2016

Powinno być:

Data: 24/12/2016

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 18/10/2016

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 26/10/2016

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**