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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356408-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Roboty drogowe
2016/S 198-356408

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 173-310519)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza
41-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych Wydziału Inwestycji Miejskich – Zbigniew
Kubik
Tel.:  +48 322956839
E-mail: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl 
Faks:  +48 322956958
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV.
Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.51.2016

II.1.2) Główny kod CPV
45233140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę
oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin,
odtworzenie rowu odwadniającego od ronda nr 5 (skrzyżowanie ulicy Idzikowskiego Inwestycyjnej) w rejonie
nowo wybudowanej drogi do terenów inwestycyjnych oraz do ul. Roździeńskiego, a także budowę wodociągu
na odcinku od ronda nr 5 do terenów inwestycyjnych.

mailto:inwestycje@dabrowa-gornicza.pl
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2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji dopuszczającej do użytkowania dla Etapu IV/I w terminie
do 45 dni od dnia zakończenia robót.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 173-310519

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Zakres rzecz. zamów. należy realizować zg. z poniżej określonymi etapami:
Etap IV/I – Bud. kanalizacji deszcz. na odcinku od rzeki Trzebyczki (wylot nr 1) przy ulicy Idzikowskiego do
przyłącza kanalizacji deszczowej z firmy NGK, w szczeg. zakres obejmuje:
— Odtworzenie rowu odprowadzającego wody deszczowe od rzeki Trzebyczka do wylotu „Wyl1” przy ulicy
Idzikowskiego,
— Budowa kanalizacji deszczowej od „Wyl1” przy ulicy Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-1,
— Budowa zbiornika retencyjnego ZB-1,
— Budowa kan. deszcz. fi1200, fi1000, fi 800 od zbiornika retencyjnego do studni S35,
— Odprowadz. wody z suchych dolin.
— Wykonany odcinek kanalizacji winien być zdatny do użytkowania w celu jakiemu ma służyć tj. umożliwić
prawnie i techniczne odprowadzenie ścieków z terenu NGK do rzeki Trzebyczka zgodnie z obowiązującym i w
tym zakresie przepisami i wymaganiami techn.
Powinno być:
1. Zakres rzeczowy należy realizować zgodnie z poniżej określonymi etapami:
Etap IV/I – Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Trzebyczki ( wylot nr 1) przy ulicy Idzikowskiego
do przyłącza kanalizacji deszczowej z firmy NGK, w szczególności zakres obejmuje:
— Odtworzenie rowu odprowadzającego wody deszczowe od rzeki Trzebyczka do wylotu „Wyl1” przy ulicy
Idzikowskiego,
— Budowę kanalizacji deszczowej od „Wyl1” przy ulicy Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-1,
— Budowę zbiornika retencyjnego ZB-1,
— Budowę kanalizacji deszczowej fi 1200, fi 1000, fi 800 od zbiornika retencyjnego do studni S28 wraz z
przyłączem Zpk7,
— Budowę kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. W ramach Etapu IV/I zakres prac obejmuje
wykonanie odcinka kanalizacji od studni SD10 do studni SD15. Pozostały odcinek kanalizacji dotyczący
odprowadzenia wody z suchych dolin do realizacji w ramach Etapu IV/I wg potrzeb określonych przez
Wykonawcę.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu cd.
Zamiast:
— Odtworzenie rowu odprowadzającego wody deszczowe od ronda nr 6 ( skrzyżowanie ul. Idzikowskiego i ulicy
Inwestycyjnej do przepustu pod ulicą Idzikowskiego w rejonie wylotu nr 1.
Etap IV/II – Budowa drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310519-2016:TEXT:PL:HTML
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— Budowa drogi lokalnej nr 2 od skrzyżowania z drogą lokalną nr 1 do skrzyżowania z drogą lokalną nr 4,
— Budowa drogi lokalnej nr 4 od skrzyżowania z drogą lokalną nr 2 do zbiornika retencyjnego,
— Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z tłoczniami,
— Budowa kanału technologicznego.
Powinno być:
— Wykonany odcinek kanalizacji deszczowej winien być zdatny do użytkowania w celu jakiemu ma służyć
tj. umożliwić prawnie i techniczne odprowadzenie ścieków z terenu NGK do rzeki Trzebyczka zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami technicznymi.
— Odtworzenie rowu odprowadzającego wody deszczowe od ronda nr 6 (skrzyżowanie ul. Idzikowskiego i ulicy
Inwestycyjnej do przepustu pod ulicą Idzikowskiego w rejonie wylotu nr 1.).
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu cd.
Zamiast:
2. Na każde żądanie Zamaw. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdz. że stosowane
na budowie wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie
z ustawą z 16.4.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2014, poz. 883 j.t.), jak również spełniają wszystkie
wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólnych i
szczegółowych) oraz Dokumentacjach Projektowych.
3. Szczeg. zakres robót określa projekt budowl., projekt wykonaw., przedmiar robót oraz STWiOR – stan. zał. nr
7 do SIWZ- dokumen techniczna.
Powinno być:
Etap IV/II
— Budowa drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, oświetlenia ulicznego, chodnika, ścieżki rowerowej, wodociągu, kanału technologicznego, budowę
kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin.
Etap IV/III obejmuje pozostały zakres umowy w tym:
— Budowę drogi lokalnej nr 2 od skrzyżowania z drogą lokalną nr 1 do skrzyżowania z drogą lokalną nr 4 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
— Budowę drogi lokalnej nr 4 od skrzyżowania z drogą lokalną nr 2 do zbiornika retencyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,
— Budowę drogi lokalnej nr 6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu cd.
Zamiast:
4. Doprecyzowanie sekcji II.2.5. -W ramach kryterium Doświadczenie Kierownika budowy (D) ocena będzie
dokonywana za doświadczenie osoby wykazanej jako Kierownik budowy. Kierownik budowy, zgodnie z pkt.
8.3.3.lit. B ppkt 1 zdanie drugie SIWZ musi legitymować się doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji
kierownika budowy robót drogowych na 2 zadaniach o wartości minimum 30 000 000 PLN brutto każda.
Za wykazane doświadczenie, ponad wymagane minimum niezbędne w celu spełnienia warunku, o którym
mowa w przywołanym punkcie, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy robót drogowych na
zadaniu o wartości minimum 30 000 000 PLN brutto Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Aby
otrzymać maksymalna liczbę punktów Wykonawca musi wykazać (w treści załącznika nr 4 do SIWZ.), że osoba
wskazana jako kierownik budowy pełniła tą funkcję przy realizacji 5 robót o przedmiocie i wartości jw. – tj. po 20
pkt za każdą robotę.
Powinno być:
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— Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z tłocznią 1,
— Budowę kanału technologicznego,
— Budowę oświetlenia ulicznego,
— Budowę kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu cd.
Zamiast:
Uwaga:
W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający
nie będzie przyznawał punktów za tak wykazane doświadczenie.
Powinno być:
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenie zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Etapu IV/I „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki
Trzebyczki ( wylot nr 1) przy ulicy Idzikowskiego do przyłącza kanalizacji deszczowej z firmy "NGK” / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy – doprecyzow. w sekcji II.2.4 ogłoszenia. /
Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Termin realizacji Etapu IV/I – Waga: 20
Termin realizacji Etapu IV/II – Waga: 20
Cena – Waga: 60.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 10/05/2018.
Powinno być:
Koniec: 31/7/2017.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Uzupełnienie sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy. Zakończenie – Etap IV/I – zgodnie z ofertą.
Minim. termin realizacji – 45 dni od dnia podpisania umowy, – maks. termin realizacji – do 60 dni od dnia
podpisania umowy. Etap IV/II – 10.5.2018 r.
Powinno być:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.
Etap IV/I – minimalny termin realizacji – 45 dni od dnia podpisania umowy
— maksymalny termin realizacji – do 60 dni od dnia podpisania umowy
Etap IV/II – minimalny termin realizacji – 10.5.2017 od dnia podpisania umowy
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— maksymalny termin realizacji – do 30.6.2017 od dnia podpisania umowy
Etap IV/III – maksymalny termin realizacji – do 31.7.2017 od dnia podpisania umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


