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Dabrowa Gérnicza, 20.10.2016r.
ZP.WIM.271.4.51.2016

Wykonawcy zainteresowani udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dot.: zapytan do tresci SIWZ do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwiern publicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.) o warto$ci zamoéwienia powyzej 5.225.000,00 EUR na zadanie
p n.: ,Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”

Zamawiajgcy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania wniesione do postgpowania
o przedmiocie jw., po uptywie terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lecz odnoszgce sie do
uprzednio udzielonych wyjasniern w sposodb jak nizej:

Pytanie 1
Zamawiajgcy na zadane pytanie nr 67 dotyczgce zalgczenia tabeli roboét ziemnych z ktdrych wynikajg ilosci
wykopow, nasypéw i humusu, odpowiedziat, ze , Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbedne
informacje do okreslenia mas ziemnych. Wymaga sie zapoznania z rysunkami technicznymi. Kontrakt jest
kontraktem obmiarowym i wykonawca bedzie rozliczany za faktyczne ilosci wykonanych robot”.

Wykonawca dokonat wizji w terenie i stwierdza, ze:
- usuniecie ziemi, ktore Zamawiajgcy w przedmiarze okreslit w ilosci 4 623,0m3, zostalo juz
wykonane
- wykopy, kitdre Zamawiajacy w przedmiarze okreslit w ilosci 47 672,05 (do utylizacji oraz do
wbudowania w nasyp) zostaly juz wykonane.
- nasypy, ktére Zamawiajgcy w przedmiarze okreslit w ilosci 151 006,25 (grunt z wykopu + grunt z
dowozu) zostaty wykonane w ok. 50%
Przypominamy, iz zgodnie z trescig art. 29 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, przedmiot zamdwienia
opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.
Art. 31 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych stanowi, iz zamawiajgcy opisuje przedmiot zamowienia na roboty
budowlane za pomocg dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Zgodnie natomiast z trescig art. 140 Prawa Zaméwienn Publicznych, zakres zobowigzania
okreslonego w umowie musi by¢ tozsamy z zakresem okreslonym w ofercie.
Zaniechanie udostepnienia wykonawcom rzetelnych przedmiaréw robot (aktualnych z uwagi na juz
wykonane prace) moze by¢ przyczyng przewymiarowania i zawyzenia cen i bedzie mie¢ wplyw na
kalkulacjge ofert i ich nieporéwnywalnosc, jak rowniez skutkowac moze naruszeniem dyscypliny finansow
publicznych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o zamieszczenie uaktualnionych przedmiaréw w zakresie
przedmiotowych robét.
Odpowiedz:
Celem uszczegotowienia i wyjasnienia ilosci robét ziemnych niezbednych do wykonania Zamawiajgcy zatacza
aktualne rzedne terenu ktore nalezy przyjac do obliczen ilosci mas ziemnych- zatacznik nr 1 do odpowiedzi.
Kontrakt jest kontrakiem obmiarowym i wykonawca bedzie rozliczany za faktyczne ilosci wykonanych robot

Pytanie 2

Wnosimy o dotgczenie aktualnej inwentaryzacji drzew do wycinki. Inwentaryzacja zamieszczona

w dokumentacji zawiera spis drzew ktore zostaly juz usuniete.
Przypominamy, iz zgodnie z trescig art. 29 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, przedmiot zamowienia
opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wpltyw na sporzgdzenie oferty.
Art. 31 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych stanowi, iz zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty
budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Zgodnie natomiast z trescig art. 140 Prawa Zamowien Publicznych, zakres zobowiazania
okreslonego w umowie musi by¢ tozsamy z zakresem okreslonym w ofercie.
Zaniechanie udostepnienia wykonawcom rzetelnych przedmiaréw robét (aktualnych z uwagi na juz
wykonane prace) moze by¢ przyczyng przewymiarowania i zawyzenia cen i bedzie mie¢ wplyw na
kalkulacje ofert i ich nieporownywalnos¢, jak rowniez skutkowac¢ moze naruszeniem dyscypliny finanséw
publicznych.
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W zwigzku z powyzszym wnosimy o zamieszczenie uaktualnionych przedmiaréw w zakresie
przedmiotowych prac.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy chcac rzetelnie okresli¢ przedmiot zamoéwienie zamiescit petng inwentaryzacje zieleni sporzadzong

do postepowania. Majac jednak na uwadze fakt iz jest to teren inwestycyjny, na ktorym dziata wiele firm
realizujgcych prace na rzecz NGK celem doprowadzenia mediéw do zakladu jak réwniez prace zwigzane z
wykonaniem dojazdu do zaktadu, czesc¢ drzew, ktore nie wymagaty pozwolenia na wycinke zostalo usuniete.
Majgc powyzsze na uwadze Zamawiajacy pozostawia w gestii Wykonawcy okreslenie niezbednych do wycinki
drzewa ktére umozliwig realizacje przedmiotu zamowienia.

Pytanie 3

Prosimy o informacje , ktory z zataczonych do odpowiedzi z dn.07.10.2016 r. kosztorys ofertowy nalezy przyjac
do wyceny : nko zad. 1 29092016, czy ko zad 1 30092016

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyjac kosztorys ofertowy ko zad 1 30092016

Termin sktadania i otwarcie ofert oraz pozostate terminy w postepowaniu pozostajg bez zmian.
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