

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dot.: zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 5.225.000,00 EUR na zadanie p n.: „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o przedmiocie jak wyżej **poprzez korektę przedmiarów robót ROBOTY DROGOWE w częściach ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE** w sposób jak niżej :

ROBOTY DROGOWE						
lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	ilość		
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
2	D.01.02.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzmocnienie i stabilizacja pasa drogowego	km	1,83		
3	D.01.02.01.	Usunięcie drzew i krzewów	x	x	x	x
4		- średnica drzewa do 35 cm	szt.	473,00		
5		- średnica drzewa od 46-55 cm	szt.	1,00		
6		- usunięcie krzewów	m ²	233,00		
7		- usunięcie zadrzewienia	m ²	4,00		
8	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu)	m ³	260,00		
9	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
10		-rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 18 cm	m ²	220,00		
11		- rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 55 cm	m ²	2 460,00		
12		- rozbiórka ogrodzeń wraz z bramami i furtkami	mb	1 670,30		
13		- rozbiórka krawężników	mb	128,00		
14		- rozbiórka barier ochronnych	mb	20,00		
15		- rozbiórka lub przeniesienie znaków drogowych	kpl	1,00		
16		- rozbiórka słupków betonowych	szt.	1,00		
17	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	X	X	X	X
18	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	x	x	x	x
19		- do utylizacji	m ³	1 280,00		
20		- do wbudowania w nasyp	m ³	990,00		
21	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów	x	x	x	x
22		- grunt z wykopu	m ³	990,00		
23		- grunt z dowozu	m ³	49 010,00		

Ponadto pozycje od 24 do 30 zostają usunięte przedmiaru jw. zostają usunięte.
Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

W związku ze modyfikacją treści SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający prolanguje następujące terminy:

termin składania ofert – do 28.10.2016r., godz. 09:30
termin otwarcia ofert – 28.10.2016r., godz. 10:00

A. Adam
PLP

termin związania ofertą – do dnia 26.12.2016r.
termin ważności wadium w formie niepieniężnej- od 28.10.2016r. do 26.12.2016r.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Opracowali :

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych WIM
Zbigniew Kubik

KIEROWNIK REFERATU
ds. INWESTYCJI DROGOWYCH
Wydziału Inwestycji Miejskich
Zbigniew Kubik

Sekretarz Komisji Główny Specjalista WIM
Kinga Popiel

GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR
NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
Urzędu Miejskiego
mgr inż. Kinga Popiel
Upr. budowlane Nr 323/01, SLK/BO/6003/09

Główny Specjalista BZP Agnieszka Sokołowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Biuro Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych
Agnieszka Sokołowska

Inspektor BZP Urszula Sztajnert

INSPEKTOR
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych
Urszula Sztajnert
Akceptowałam merytorycznie –urlop wypoczynkowy
Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

A. Górniewicz