

ZP.WIM.271.4.75.2016

Dąbrowa Górnicza, 05.01.2017r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

dotyczy: modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zw. dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: „**Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego – Etap III**”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, w związku z podpisaniem w dniu 22 grudnia 2016r. umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dokonuje modyfikacji treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ poprzez wprowadzenie §17' o następującej treści:

„§17'

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.”

Pozostałe zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Opracowali :

Członkowie Komisji ze strony BZP
Główny Specjalista BZP Agnieszka Sokółowska
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych

Agnieszka Sokółowska
Agnieszka Sokółowska
Sekretarz Komisji Inspektor WIM Bożena Koziet

URLOP

Inspektor BZP Urszula Sztajnert

INSPEKTOR
Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych

Urszula Sztajnert
Urszula Sztajnert

Główny Specjalista WIM Kinga Popiel

**GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR
NADZORU ROBÓT DROGOWYCH**
Urzędu Miejskiego

mgr inż. Kinga Popiel

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kierownik Referatu ds. Inwestycji Drogowych WIM
Zbigniew Kubik

Upr. budowlane Nr 323/01, SLK/BO/6003/03

**KIEROWNIK REFERATU
ds. INWESTYCJI DROGOWYCH**
Wydział Inwestycji Miejskich
Zbigniew Kubik
Zbigniew Kubik

Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH**
Rafał Zwoliński
Rafał Zwoliński

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza

I Zastępca
Prezydenta Miasta
Marcin Bazylak
Marcin Bazylak

ZP.WIM.271.4.75.2016

Na podstawie pkt 27 SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma poprzez zwrotne odesłanie niniejszego oświadczenia faksem, nr faksu **32/295-69-58** lub drogą mailową na adres: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl

Potwierdzam odbiór czytelnego maila (1 strony) dot. **modyfikacji treści SIWZ** z dnia 05.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :

„Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego – Etap III”.

Pieczęć firmowa		
Data Otrzymania faksu	Imię i nazwisko osoby odbierającej faks	Podpis

Potwierdzenie należy przesłać drogą mailową

na adres: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl lub faksem, nr faksu- 32 295 69 58.